

特記仕様書

亀山市 建設部 上下水道局 下水道室

工事特記仕様書

1. この仕様書は当該工事にのみ適用し、定めのない事項については三重県公共工事共通仕様書（以下「公共共仕」という。）及び三重県建設工事執行規則によらなければならない。

2. 設計図書の照査

2-1 請負者は、契約後すみやかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。

3. 施工計画書

3-1 請負者は、「公共共仕」によるほか、下記の事項に留意して計画をたてること。

- (1) 施工方法の決定にあたっては、工事の安全かつ円滑な施工の確保と公害防止に留意する。
- (2) 施工計画を定めるにあたっては、施工現場の地質状況及び現場の施工環境に留意すること。
- (3) 施工計画書は契約後14日以内に監督員に提出しなければならない

3-2 段階確認、材料確認等の計画をたて明記すること。

3-3 請負者は、監督員に提出した施工計画書に従つて工事を施工すること。

3-4 施工計画の内容について監督員が「再検討」を指示した場合は、その内容について再度検討のうえすみやかに再提出すること。

3-5 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。

4. 工程表

4-1 施工計画書に従い工程表を提出すること。なお、工程表はネットワークかバーチャートとする。

5. 推進工（削除）

6. 開削工

- 6-1 開削工については、作業の安全性および効率的な施工を確保し、原則として仮舗装をおこない夜間開放を行うこと。
- 6-2 埋戻土及び砂基礎については、「公共共仕」の4-3-3盛土工に基づき転圧を充分に行ない、復旧部分の陥没等が生じないよう施工を行うこと。
- 6-3 土留工の施工については、『建設工事公衆災害防止対策要綱』に基づき、施工を行うこと。
- 6-4 全面舗装部分については、管布設後速やかに舗装を行うこと。
- 6-5 舗装復旧部分の区画線について、舗装復旧後速やかに復旧すること。
- 6-6 削除
- 6-7 マンホール間の距離が50mを超える箇所については、管内のカメラ調査を完成報告書提出前に行うこと。
- 6-8 管内のカメラ調査を行なう場合は、調査報告書の提出及び電子媒体にて調査映像を1部提出すること。

平成24年6月

7. 排水処理

7-1 工事に伴い発生する排水については、公共用水域等の水質汚濁を防止し周囲の環境に配慮するため、関連法規を遵守し、適切な対策を請負者の責任において講じなければならない。

8. 現場管理一般

8-1 保安

- (1) 必要に応じ適当なフェンス、門扉等を設け、関係者以外の者が容易に入りできない措置を講ずるものとする。
- (2) 工事施工中の現場管理、安全管理については、本特記仕様書各条項に定めるものを除き、あえて監督員の指示承諾を求めるまでもなく、請負者にて自発的な措置を図り、責任をもつて事故を未然に防ぐこと。
- (3) 特に、関係車両の交通安全対策については、遺漏のないよう執り図ること。
- (4) 堀削等により工事施工箇所(影響部分・全面舗装を含む)の復旧部分について、1日の作業前および作業後に陥没・沈下および亀裂等の損傷の点検を行い、もし損傷が確認された場合は速やかに補修を行うこと。

8-2 広報等

- (1) 工事を円滑、効率的に実施するため、請負者は工事着工前は勿論のこと工事中においても、必要に応じて工事内容等を地元住民および通行者に周知せしめるとともに、協力を得るために必要な対策を講じること。
- (2) 工事箇所の周辺住民に対しては、特に親切を旨として十分協調し、信頼関係を保ちながら工事を進めること。

8-3 職員の駐在

- (1) 請負者は、工事施工中の作業時間外といえども、非常時の連絡処理ならびに工事現場の警戒取り締まりを行うこと。
- (2) 異常気象時は、災害防止のため、休日といえども必要に応じ労務者を常駐させなければならない。

9. 損害補償

9-1 民有地等を使用する場合の土地借り上げ補償などは、全て請負者の負担と責任において行うものとする。

9-2 請負者は、工事の影響により損害が発生すると考えられる周辺物件、井戸等については、請負者で事前に調査を行うこと。

9-3 請負者は、工事完了後周辺物件、井戸等に損害が発生していないか、確認を行うこと。

9-4 事前家屋調査については三重県業務委託共通仕様書の工損調査共通仕様書に基づき実施すること。

10. 琢疵担保

10-1 挖削等により工事施工箇所(影響部分・全面舗装を含む)の復旧部分が陥没、沈下および亀裂等の損傷が生じた場合には、速やかに補修を行うこと。

11. 竣工時の提出書類

11-1 請負者は、工事完了後速やかに「公共共仕」に規定する書類の他、監督員が必要と指示する書類を提出すること。

11-2 公共マス設置台帳を指定の用紙により作成、また、公共ます設置後の写真(近景・遠景)を添付し提出すること。

11-3 基準点より、マンホールの座標データを提出すること。

11-4 再生材を使用した材料は、伝票のコピーを提出すること。

11-5 完成図を提出すること。

12. 検査

12-1 請負者は、現場の基準点を明確にし、検査に必要な器具、機械を準備すること。

12-2 請負者は、検査を迅速に行えるよう人員を配置し、手際よく行動すること。

13. その他

13-1 他工事との調整(は監督員及び関係施行者と協議のうえ、工程調整を行うこと。

13-2 工事施工に先立ち、道路占用許可申請書、道路交通障害報告書、道路使用申請書等を速やかに監督員又は、関係機関へ提出すること。

13-3 必要に応じて、当工区の工事説明用回覧板を作成すること。

13-4 請負者の責任により生じた数量、工事費の増加に伴う設計変更(は認めない)。

13-5 1日の作業時間が午後5時を越えると予想される場合は、午後4時までに監督員及び亀山警察にその旨を連絡すること。また、1日の作業が終了次第、監督員に作業終了確認の連絡をすること。

13-6 公共ます設置申請書を回収し、申請者に位置確認を行うこと。

13-7 公共ます設置チェックリストに記入すること。

13-8 竣工時に公共ます設置申請書及び公共ます設置チェックリスト並びに排水設備台帳一覧表を作成し提出を行うこと。

13-9 供用開始前に施工した部分の下水管等の点検の指示があつた場合は、速やかに点検を行い報告すること。

13-10 公共土木工事などの請負作業を実施するにあたっては、環境に配慮すること。

13-11 バックホウ・振動ローラ等の建設機械等について(は、低騒音型・排出ガス対策型のものを)を使用すること。

13-12 環境汚染につながる緊急事態がおこった場合に対応できる体制及び資材を整えておくこと。

- 13-13 提出書類については、可能な限り両面コピーで提出すること。
- 13-14 工事写真については基本的に電子納品とする。ただし、電子納品が困難な場合は、監督員と協議し承諾を得ること。
- 13-15 毎月末の履行状況を所定の様式に基づき作成し、毎月25日までに監督員に提出しなければならない。
- 13-16 マンホール蓋デザインは、関第一から第五処理分区については「まち並／アスレ」、その他処理分区については「亀山城とハナショウブ」を使用すること。
- 13-17 公共ます蓋デザインは、市章入りとする。
- 13-18 石綿管処理が必要となった場合、石綿障害予防規則及び廃棄物処理法等の関係法令に基づき行うこと。
- 13-19 農地を一時的に作業ヤード、現場事務所、資材置場、又は仮駐車場として利用する場合は、農地の一時転用など適切な対応を行うこと。
- 13-20 局地的な大雨に対する下水道工事における安全対策について、情報収集、作業中止基準、対応方法等を施工計画書に記載すること。
- 13-21 境界確定されている箇所については、座標管理をし、境界鉛等を復元すること。また、道路改良等の計画がなされている場合は、その座標も管理し、ピンの復元をすること。
- 13-22 As,C₀塊、土砂等の処理に伴う運搬業務について、下請を行う場合、部分下請通知書に記載すること。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（公共ます設置申請書について）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 古河電気工業㈱発注の送水管撤去工事（仮） <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（（交付金）名越7号線道路改良工事（仮称）及びそれに伴う上水道管移設工事） <input checked="" type="checkbox"/> 制限する工種名（ 全工種 ） <input type="checkbox"/> 工期は、縫越手続きが完了後、契約の日から（ 8:30～17:00 ） <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ 古河電気工業㈱ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ 電気 ） <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ガス ） <input type="checkbox"/> その他（公共ますを設置する箇所については、『公共ます設置申請書』が受益者から提出された後、施工するものとする。）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 反設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 境 <input type="checkbox"/> その他（ 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 境 <input type="checkbox"/> その他（ 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 反設ヤード（ 官有地 ） <input type="checkbox"/> 反設ヤード使用期間（ km ） <input type="checkbox"/> 反設ヤードからの運搬距離（ L = km ） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 <input type="checkbox"/> 騒音 <input checked="" type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ 指定工法名（ 施工時期 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前調査 <input type="checkbox"/> 調査方法（ 別途資料 ） <input type="checkbox"/> 調査費（ 計上あり ） <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ） <input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 3人以上配置：行止まり道路については、2人以上配置 ）【内交通誘導員A 1名】 <input type="checkbox"/> 場合は変更の対象とする。
近接公共施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 土砂崩落・堀破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）	<input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input checked="" type="checkbox"/> 工法制限あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設名等（ 鉄道 ） <input type="checkbox"/> 制限を受ける工種（ 床掘 ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ イメージアップの内容（率分） ） <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たつて制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び内容の明示されていない制約を受ける事となる場合は、甲(※注者)と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市

明示項目	□ 一般道路の使用制限あり □ 反設道路の設置条件あり □ 安全施設 □ 使用中及び使用後の措置 □ その他()	□ 経路及び使用期間の制限内容 □ 使用中及び使用後の措置 □ 用地及び構造 □ 別添図等 □ 別添図等 □ 別添図等 □ その他()	□ 別添図等 □ 別添図等 □ 別添図等 □ その他() □ その他() □ その他() □ その他()	□ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他()	□ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議
工事用道路関係	□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 反設道路の設置条件あり □ 安全施設 □ 使用中及び使用後の措置 □ その他()	□ 使用期間及び借地条件 □ 転用あり() □ 兼用あり() □ その他() □ 構造及び設計条件 □ 施工方法() □ その他()	□ 別添図等 □ 別添図等 □ 別添図等 □ その他() □ その他() □ その他() □ その他()	□ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他()	□ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議
仮設備関係	□ 仮設備の設置条件あり □ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ その他()	□ 残土処分(自由処分) □ 残土処分(指定処分・他工事流用) □ 残土処分(その他) □ 産業廃棄物の処理条件あり □ 提出書類あり □ その他()	□ 別添図等 □ 別添協議 □ 押土整地 □ その他() □ コンクリート □ アス塊 □ 最終処分場(As塊) □ その他() □ 計上あり() □ 処理料 □ 压土整地 □ 被覆土 □ その他()	□ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他() □ その他()	□ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議
残土・産業廃棄物関係	□ 支障物件あり □ 移設時期() □ 防護() □ その他	□ 支障物件名 □ 平成年月 □ その他()	□ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他()	□ 支障物件名 □ 平成年月 □ その他()	□ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議 □ 別途協議

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たつて制約を受ける事となるので明示する。明示事項に変更が生じた場合は、甲(発注者)と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

宣城市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO.3

明示項目	明示事項	条件件及び内容
排水工（漏水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 瀨水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入への効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ <input type="checkbox"/> 前孔数量（ <input type="checkbox"/> 工法関係（ <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ 基礎砂使用にあたって ）	<input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）
その他の工事	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ <input type="checkbox"/> 品名（ <input type="checkbox"/> 品名（ <input type="checkbox"/> 时期（平成 年月日） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 数量（ <input type="checkbox"/> 数量（ <input type="checkbox"/> 請負者で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）
適用条件		<input type="checkbox"/> 三重県公工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改訂を行った内容も含む（ <input checked="" type="checkbox"/> 編」を適用 ））

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たつて制約を受ける事となるので明示する。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO.4

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において第1位点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input checked="" type="checkbox"/> 工事写真 <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 工事完成図書（試行）	<input checked="" type="checkbox"/> 工事写真是電子納品とする。電子媒体の提出部数は、 <input type="checkbox"/> 2部 <input checked="" type="checkbox"/> (1部)とする。 <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、 <input type="checkbox"/> 2部 <input checked="" type="checkbox"/> ()部とする。 <input type="checkbox"/> 電子納品の取扱いは「三重県CALIS電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されないため、請負者が課税対象となつた場合には完年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 県内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の間から選定すること。
不當介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不當介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不當介入（三重県公工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第10号）を受けた場合の措置について (1)受注者は暴力団員等（三重県公工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第8号）による不當介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することともに、不當介入があつた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団員等により不當介入を受けたことから工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約した場合は、工事実態調査に協力すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たつて制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない場合は、甲(発注者)と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市

(建設リサイクル法に関する条件明示等)

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

積算条件

分別解体等の方法

「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法()
	仮設	仮設工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用
	土工	土工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用
	基礎	基礎工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用
	本体構造	本体構造の工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用
	本体付属品	本体付属品の工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用
	その他 (取壊し工)	その他の工事 有 無	手作業 手作業・機械作業の併用

再資源化等をする施設の名称及び所在地

再資源化施設名を明示することは、再資源化施設を指定するものと解釈され、自由な競争を阻害する恐れがあるため、明示はしないものとする。

なお、積算上は「運搬費 + 受入料金」の合計額の最も安価となる再資源化施設を想定している。

2. 元請業者から発注者への書面による事前説明（建設リサイクル法12条関係）
少なくとも以下の事項について説明する。
- ・解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

以上の説明については、建設リサイクル法省令で定めた様式第1号の別表1（建築物に係る解体工事）、別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様換））、別表3-1、3-2（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））のうち、当該工事に該当する別表及び工程表を工事を請け負おうとする者が作成し、契約締結前に契約担当者又は工事担当室長等に説明するものとする。

3. 工事請負契約書「7. 解体工事に要する費用等」に記入する内容について
契約締結時に発注者と請負者の間で確認した次の事項を請負者が記入するものとする。
- （1）解体工事に要する費用
 - （2）再資源化等に要する費用
 - （3）分別解体の方法
 - （4）再資源化等をする施設の名称及び所在地

図面

亀山市 建設部 上下水道局 下水道室