

決 裁	室 長	担 当

## 見 積 結 果 調 書

平成26年度

亀山市布気町422番地 亀山市総合環境センター

溶融施設ボイラー3次過熱器管更新及び1パス水冷管補修工事

上記工事等に係る見積の結果は、次のとおりである。

契約管財 室

見 積 者 (指名した者)	第 1 回		第 2 回		決定
	見 積 金 額	順 位	見 積 金 額	順 位	
日鉄住金環境プラントソリューションズ(株)	258,000,000	1			4/9 落札決定

- \* 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、契約金額である。
- \* 工事について、上記の者を指名した理由は、別紙のとおりである。

予定価格(税抜) 265,391,000 円

※予定価格は、契約締結後に記載する。

年月日            平成 26年 4 月 9 日