平成 24 年度	第　　号	工　事　実　施　設　計　書	亀山市 下水道室

事　業　名	公共下水道事業								
施工場所	亀山市羽若・亀田町地内								
工　事　名	城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その3)					設　計　25年　2月			
工　事　費						室長		設計 審査監	
工　　期	280　日間	長	1,262.4 m	幅		設計		検算	

工　事　の　大　要	起　工　理　由
【補助】 開削工　VUφ150　L＝　956.4 m 　　VPφ75　L＝　48.0 m マンホール設置工　1号組立　N＝　40 基 　　1号組立レジン　N＝　1 基 　　2号組立レジン　N＝　1 基 　　小口径塩ビ　N＝　1 基 【効果促進】 開削工　VUφ150　L＝　258.0 m マンホール設置工　1号組立　N＝　7 基	