

平成 25 年度	道舗第 2 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 維 持 修 繕 室	
事 業 名	道 路 舗 装 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 み ど り 町 地 内								
工 事 名	市道みどり18号線ほか8線舗装工事						設 計 25年 4月		
工 事 費							室長		設計 審査監
工 期	190 日間	長	1,391.6 m	幅	4.65m~11.80m	設計		検算	
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
<b>【舗装工事】</b>  ・土工 掘削 V= 3,373 m <sup>3</sup> ・撤去工 舗装版取壊 A= 6,890 m <sup>2</sup> ・舗装工 不陸整正工 A= 5,119 m <sup>2</sup> 路床工 V= 2,190 m <sup>3</sup> 路盤工 A= 9,249 m <sup>2</sup> 基層工 A= 197 m <sup>2</sup> 表層工 A= 6,890 m <sup>2</sup> ・区画線工 区画線 L= 536 m  ○上水道室負担分 ・撤去工 舗装版取壊 A= 2,359 m <sup>2</sup> ・舗装工 基層工 A= 56 m <sup>2</sup> 表層工 A= 2,359 m <sup>2</sup>  ○下水道室負担分 ・マンホール蓋等取替工 N= 40 箇所									