

平成26年度

井田川能褒野処理分区下水管渠布設工事（その1）

数 量 計 算 書

（開 削 工）

亀山市 建設部 上下水道局 下水道室

数 量 集 計 表

(補 助)

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=20cm以下		m	1,514.60	1,514	As版 1,139.60 Con版 375.00
舗装版切断工	As/Con 20cm<t≤40cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	—		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	50.94	50	As版 50.94
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	374.31	374	As版 205.56 Con版 168.75
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	232.02	232	As版 232.02
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤30cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
機械掘削工			m ³	—		
機械掘削工			m ³	105.70	105	
機械掘削工			m ³	749.10	749	
機械掘削工			m ³	416.10	416	
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	70.90	70	
機械埋戻工		流用土	m ³	510.45	510	
機械埋戻工		流用土	m ³	296.60	296	
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		

管 布 設 工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	730.90	730	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 200		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	169.0	169	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	13.7	14	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	70	70	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	1,045.83	1,045	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	21.99	21	
砂基礎工			m ³	178.59	178	
砂基礎工			m ³	76.16	76	

土留工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	67.10	67	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	93.20	93	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	163.70	163	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	61.00	61	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	87.50	87	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	78.90	78	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	178.90	178	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	197.70	197	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	532.60	532	
素掘			m	347.20	347	

1号組立マンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	29	29	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	28	28	
調整リング	50mm		個	12	12	
調整リング	100mm		個	8	8	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	16	16	
斜壁ブロック	450mm		個	13	13	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	1	1	
直壁ブロック	600mm		個	2	2	
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	8	8	
躯体ブロック	1200mm		個	9	9	
躯体ブロック	1500mm		個	9	9	
躯体ブロック	1800mm		個	3	3	
底版ブロック	h=130mm		個	29	29	
削孔工	φ100mm		箇所	3	3	
削孔工	φ150mm		箇所	41	41	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

3号組立レジンマンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		
マンホール蓋	T-14 亀山市型	親子鉄蓋	組	1	1	900-600
調整モルタル	20mm~70mm		箇所	1	1	
調整リング	50mm		個	—		
調整リング	100mm		個	1	1	
調整リング	150mm		個	1	1	
斜壁ブロック	300mm		個	—		
頂版	160mm	開口φ900	個	1	1	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	1	1	
直壁ブロック	1800mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
管取付壁	2400mm		個	1	1	
躯体ブロック	1200mm		個	—		
躯体ブロック	1500mm		個	—		
躯体ブロック	1800mm		個	—		
底版ブロック	h=110mm		個	1	1	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	1	1	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

数量集計表

(効果促進)

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

管路土工集計表

(効果促進)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=20cm以下		m	722.60	722	As版 651.40 Con版 71.20
舗装版切断工	As/Con 20cm<t≤40cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	16.76	16	As版 0.00 Con版 16.76
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	—		As版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	231.26	231	As版 218.39 Con版 12.87
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	44.35	44	As版 44.35
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm<t≤15cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤30cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
舗装版破碎工	As/Con 15cm<t≤40cm		m ²	—		
機械掘削工			m ³	37.20	37	
機械掘削工			m ³	35.10	35	
機械掘削工			m ³	318.80	318	
機械掘削工			m ³	53.30	53	
機械埋戻工		流用土	m ³	19.20	19	
機械埋戻工		流用土	m ³	24.70	24	
機械埋戻工		流用土	m ³	213.00	213	
機械埋戻工		流用土	m ³	35.10	35	
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		

管 布 設 工 集 計 表

(効果促進)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	387.06	387	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 200		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	91.0	91	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	5.8	6	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	12	12	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	385.26	385	
砂基礎工			m ³	11.84	11	
砂基礎工			m ³	6.46	6	
砂基礎工			m ³	64.08	64	
砂基礎工			m ³	10.33	10	

土留工集計表

(効果促進)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	89.30	89	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	33.80	33	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=4.0m		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	123.10	123	
素掘			m	276.40	276	

1号組立マンホール工 集計表

(効果促進)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	11	11	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	11	11	
調整リング	50mm		個	9	9	
調整リング	100mm		個	1	1	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	1	1	
斜壁ブロック	450mm		個	10	10	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	9	9	
躯体ブロック	1200mm		個	2	2	
躯体ブロック	1500mm		個	—		
躯体ブロック	1800mm		個	—		
底版ブロック	h=130mm		個	11	11	
削孔工	φ100mm		箇所	2	2	
削孔工	φ150mm		箇所	1	1	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
残土処分工					—	9.97	5.90			15.87
残土処分工	26.92				26.92	7.66				7.66
残土処分工	57.08	62.58	62.28		181.94	15.84	66.29			82.13
残土処分工	78.16	8.39			86.55		14.30			14.30
残塊処分工					—		1.67			1.67
残塊処分工	2.03				2.03					—
残塊処分工	18.62	6.50			25.12	2.71	7.32			10.03
残塊処分工	8.36	0.92			9.28		1.77			1.77
建設廢材処理費	29.01	7.42			36.43	2.71	10.76			13.47
流用土運搬(往路)	78.78				78.78	27.44				27.44
流用土運搬(復路)	78.78				78.78	27.44				27.44
流用土運搬(往路)	419.22	210.22	-62.28		567.16	45.56	191.11			236.67
流用土運搬(復路)	419.22	210.22	-62.28		567.16	45.56	191.11			236.67
流用土運搬(往路)	295.44	34.11			329.55		39.00			39.00
流用土運搬(復路)	295.44	34.11			329.55		39.00			39.00
積込工(流用)	793.44	244.33	-62.28		975.49	73.00	230.11			303.11
残塊処分工					—					—
残塊処分工					—					—
石棉管撤去積込工					—					—
汚泥処分工	0.91	0.75			1.66	0.52	0.14			0.66

管 布 設 工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	533.10	197.80			730.90	119.53	267.53			387.06
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管	500.00	176.00			169.00	112.00	252.00			91.00
硬質塩化ビニール管	33.10	21.80			13.73	7.53	15.53			5.76
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
マンホール継手工	38	32			70	1	11			12
マンホール継手工					—					—
マンホール継手工					—					—
標識埋設シート	530.05	196.45	319.33		1045.83	119.01	266.26			385.26
砂基礎工					—	7.63	4.21			11.84
砂基礎工	21.99				21.99	6.46				6.46
砂基礎工	69.73	52.81	56.05		178.59	12.29	51.79			64.08
砂基礎工	68.65	7.51			76.16		10.33			10.33

土留工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
軽量鋼矢板 設置撤去工	67.10				67.10					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	26.50	66.70			93.20	14.30	75.00			89.30
軽量鋼矢板 設置撤去工	50.00	113.70			163.70		33.80			33.80
軽量鋼矢板 設置撤去工	61.00				61.00					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	87.50				87.50					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	78.90				78.90					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	153.40	25.50			178.90					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量金属支保材 設置撤去工					—					—
軽量金属支保材 設置撤去工	197.70				197.70					—
軽量金属支保材 設置撤去工	326.70	205.90			532.60	14.30	108.80			123.10
素掘	27.0		320.2		347.20	109.20	167.20			276.40

1号組立マンホール工 集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
マンホール蓋					—					—
マンホール蓋	15	14			29	1	10			11
調整モルタル	14	14			28	1	10			11
調整リング	5	7			12	1	8			9
調整リング	4	4			8		1			1
調整リング					—					—
斜壁ブロック	10	6			16		1			1
斜壁ブロック	5	8			13	1	9			10
斜壁ブロック					—					—
直壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック	1	1			2					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック	3	5			8	1	8			9
躯体ブロック	6	3			9		2			2
躯体ブロック	4	5			9					—
躯体ブロック	2	1			3					—
底版ブロック	15	14			29	1	10			11
削孔工	3				3		2			2
削孔工	23	18			41		1			1
削孔工					—					—

1号組立マンホール工 集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
削孔工					-					-
底部工	15	14			29	1	10			11
底部工					-					-
底部工					-					-
ブロック据付工	15	14			29	1	10			11
ブロック据付工					-					-
同径支管					-					-
副管取付工	2				2					-
副管取付工	1				1					-

3号組立レジンマンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
マンホール蓋					—					—
マンホール蓋	1				1					—
調整モルタル	1				1					—
調整リング					—					—
調整リング	1				1					—
調整リング	1				1					—
斜壁ブロック					—					—
頂版	1				1					—
斜壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
管取付壁	1				1					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
底版ブロック	1				1					—
削孔工					—					—
削孔工	1				1					—
削孔工					—					—

3号組立レジンマンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
削孔工					-					-
底部工					-					-
底部工	1				1					-
底部工					-					-
ブロック据付工					-					-
ブロック据付工	1				1					-
同径支管					-					-
副管取付工					-					-
副管取付工					-					-
副管取付工					-					-

舗装仮復旧工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	効果促進合計
表層工					-					-
路盤工					-					-
表層工	471.96	185.31			657.27	48.31	244.06			292.37
表層工					-					-
表層工					-					-
表層工					-					-
基層工					-					-
基層工					-					-
路盤工	24.18				24.18	57.69				57.69
路盤工	471.96	185.31			657.27	48.31	227.30			275.61
路盤工					-		16.76			16.76
上層路盤工					-					-
上層路盤工					-					-
上層路盤工					-					-
上層路盤工					-					-
上層路盤工					-					-
下層路盤工					-					-
下層路盤工					-					-
下層路盤工					-					-

数量計算書

(補助) 付帯工				
名称	規格	計 算 式	小計	計
(区画線工)				
白色・実線	t=15cm	中央線 L1 =		
		=		
		外側線 L2 = 10.0		
		=	10.0	
		自転車横断線 L3 =	=	
		計	10.0	m 10
白色・実線	t=45cm	横断歩道線 L1 =		
		=		
		L2 =	=	
		計		m
白色・実線	t=30cm	停止線 停止線 L = 3.00 +		
		=	3.0	m 3
白色・破線	t=45cm	外側線 L =	=	m
白色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	横断歩道予告 L1 = +	=	
		自転車マーク L2 =	=	
		止まれ 矢印 L3 = 15.0 +	=	15.0
		計	15.0	m 15
黄色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	速度制限 40 L =	=	m
黄色・実線	t=15cm	中央線 L =	=	m

各種数量計算書

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

② φ150 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離 m	管布設工										土留工						
					管基礎					管布設工					軽量鋼尖板						
					管体延長 m	人孔延長 m	片委直管 m	PE直管 m	基礎延長 m	入孔延長 m	m ³	m ³	m ³	m ³	BH 機種	H=2.00m m	H=2.50m m	H=3.00m m	H=3.50m m	H=4.00m m	1段 m
1	補助	254-16	M254-17-1 M254-16-1 M254-16-1	24.80	23.90	0.45	0.45	20.0	3.90	23.75	0.525	7.29						24.80			
2	補助	254-16	M254-16-2	6.00	5.10	0.45	0.45	4.0	1.10	4.95	0.525	1.52					6.00				
3	補助	254-16	M254-16-3	8.00	7.10	0.45	0.45	4.0	3.10	6.95	0.525	2.13					8.00				
4	補助	254-16	M254-16-4	27.70	26.80	0.45	0.45	24.0	2.80	26.65	0.525	8.18				27.70					
5	効果促進	254-14	M254-16-4 M254-14-1	8.40	7.50	0.45	0.45	4.0	3.50	7.35	0.525	1.55									
6	効果促進	254-14	M254-14-1 M254-14-2	30.00	29.10	0.45	0.45	28.0	1.10	28.95	0.525	6.11									
7																					
8	効果促進	254-15	M254-16-4 M254-15-1	13.30	12.54	0.45	0.31	12.0	0.54	12.47	0.310	2.63									
9	効果促進	254-15	M254-15-1 M254-15-2	8.00	7.49	0.31	0.31	4.0	3.49	7.49	0.310	1.58									
10																					
11	補助	254-10	M254-11-1 M254-10-1	31.00	30.10	0.45	0.45	28.0	2.10	29.95	0.525	9.20				31.00					
12	効果促進	254-10	M254-10-1 M254-10-2	29.00	28.10	0.45	0.45	28.0	0.10	27.95	0.525	5.90									
13																					
14	補助	254-5	M254-9-1 M254-5-1	36.40	35.50	0.45	0.45	32.0	3.50	35.35	0.525	10.86				36.40					
15	補助	254-3	M254-5-1 M254-3-1	40.00	39.10	0.45	0.45	36.0	3.10	38.95	0.525	11.96				40.00					
16	効果促進	254-1	M254-3-1 M254-1-1	37.50	36.60	0.45	0.45	36.0	0.60	36.45	0.525	11.19				37.50					

補助 ① φ150 1号マンホール計算書

No.1

マンホール 番号	地盤高	マンホール 深	流出管		流入管		副管 径	削孔			底版			躯体			直壁			斜壁			調整リング			調整高	マンホール 基礎工		可とう継手 250 200 150	副管 種別			
			径	管底高	径	管底高		落差	250	200	150	100	60	90	120	150	180	30	45	60	5	10	15	調整高 20~70	マンホール 基礎工		マンホール 基礎工						
M253-1-1	42.43	1.874	150	40.556	150	41.069	0.513			1															1	1	34	1	1	2			
M253-1-2	45.49	1.467	150	44.023	150	44.043	0.020			1																	1	1	27	1	2		
M253-1-3	46.67	2.504	150	44.166	150	44.186	0.020			2	1	1															1	1	64	1	3	150-2	
M253-1	46.95	2.726	150	44.224	150	44.244	0.020			2	1	1															1	1	36	1	3	150-1	
M254-17-1	47.16	1.816	150	45.344	150	45.501	0.157			2	1																1	1	26	1	3		
M254-13-1	47.25	1.695	150	45.555	150	45.575	0.020			2	1																1	1	55	1	3		
M254-11-1	47.35	1.713	150	45.637	150	45.657	0.020			2	1																1	1	23	1	3		
M254-9-1	47.58	1.777	150	45.803	150	45.863	0.060			2	1																1	1	37	1	3		
M254-8-1	47.71	1.776	150	45.934	150	45.954	0.020			2	1																1	1	36	1	3		
M252-4-1	46.72	1.434	150	45.286	150	45.306	0.020			1	1																1	1	44	1	2		
M252-4-2	46.81	1.457	150	45.353	150	45.373	0.020			1	1																1	1	17	1	2		
M252-4-3	46.85	1.440	150	45.410	150	45.430	0.020			1	1																1	1	17	1	2		
M252-4-4	46.96	1.468	150	45.492	150	45.512	0.020			2	1	1															1	1	28	1	3	150-1	
M252-2-1	47.03	1.382	150	45.648	150	45.668	0.020			1	1																1	1	42	1	2		
M252-1-1	47.09	1.380	150	45.710	150	45.730	0.020			1	1																1	1	40	1	2		
小計									削孔 箇所	23	3	15		底版 箇所	3	6	4	2	1	1	直壁 箇所	10	5	4		斜壁 箇所	5	4	個	調整 箇所	15	38	個
合計									削孔 箇所	23	3	15		底版 箇所	3	6	4	2	1	1	直壁 箇所	10	5	4		斜壁 箇所	5	4	個	調整 箇所	15	38	個

汚水柵取付管タイプ算定表

① φ150

100 mm

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離 m	管底深 m	取付管	方向 下流側	Dタイプ																							
								Cタイプ (H<1.40)								Hタイプ (H=取付管土被り)															
								1 (H<1.40)				2 (1.41<1.80)				1 (1.81<2.50)				2 (2.51<3.30)				3 (3.31<4.10)							
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

汚水柵取付管タイプ算定表

② φ150

100 mm

データ 番号	区分	管番	人孔 番号	人孔間 距離 m	管底深 m	取付管	方向 下流側	Aタイプ (H<1.40)								Bタイプ (H=取付管土被り)																									
								1 (H<1.40)				2 (1.41<1.80)				1 (1.81<2.50)				2 (2.51<3.30)																					
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8										
20	効果促進	254-2	ME254-2-1 ME254-2-2	28.50	1.370 1.360	VU 100	← 右 左	1										1								1								1							
21																																									
22	効果促進	254-7	ME254-8-1 ME254-7-1	37.50	1.435 1.450	VU 100	右 左	1																																	
23	補助	254-6	ME254-8-1 ME254-6-1	25.50	1.756 1.817	VU 100	右 左										1																								
24	効果促進	254-6	ME254-6-1 ME254-6-2	50.00	1.360 1.375	VU 100	右 左	1																																	
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
	補助																																								
	効果促進																																								
	全体																																								
合計																																									

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表

【補助】

・発生汚泥量

アスファルト舗装版厚	t ≤ 15cm		×	0.02	=	0.91	m ³	
		施工量		×		0.04		
		1139.6					m ³	
合計							0.91	m³

コンクリート舗装版厚	t ≤ 15cm		×	0.02	=	0.75	m ³	
		施工量		×		0.10		
		375.0					m ³	
合計							0.75	m³

【効果促進】

・発生汚泥量

アスファルト舗装版厚	t ≤ 15cm		×	0.02	=	0.52	m ³	
		施工量		×		0.04		
		651.4					m ³	
合計							0.52	m³

コンクリート舗装版厚	t ≤ 15cm		×	0.02	=	0.14	m ³	
		施工量		×		0.10		
		71.2					m ³	
合計							0.14	m³

各種計算法

管内調査

【補助】

• M253-1 ~ M254-1	L =	87.5	m
• M254-1 ~ M254-2	L =	50.0	m
• M254-2 ~ M254-3	L =	50.0	m

合計

$\Sigma L =$ 187.5 m