

平成25年度

井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その1）

数 量 計 算 書

（開 削 工）

亀山市 建設部 上下水道局 下水道室

# 数 量 集 計 表

( 補 助 )

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

# 管路土工集計表

(補助)

| 名 称            | 種 別                   | 細 別  | 単 位            | 数 量      | 設 計 数 量 | 備 考        |
|----------------|-----------------------|------|----------------|----------|---------|------------|
| 舗装版切断工         | As/Con<br>t=20cm以下    |      | m              | 774.20   | 774     | As版 774.20 |
| 舗装版切断工         | As/Con<br>20cm<t≤40cm |      | m              | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下    |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下    |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下    |      | m <sup>2</sup> | 348.26   | 348     | As版 348.26 |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下    |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm<t≤15cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm<t≤15cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm<t≤15cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm<t≤15cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm<t≤15cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm<t≤30cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm<t≤40cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm<t≤40cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm<t≤40cm |      | m <sup>2</sup> | —        |         |            |
| 機械掘削工          |                       |      | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械掘削工          |                       |      | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械掘削工          |                       |      | m <sup>3</sup> | 1,100.60 | 1,100   |            |
| 機械掘削工          |                       |      | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 流用土  | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 流用土  | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 流用土  | m <sup>3</sup> | 834.48   | 834     |            |
| 機械埋戻工          |                       | 流用土  | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
| 機械埋戻工          |                       | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —        |         |            |
|                |                       |      |                |          |         |            |
|                |                       |      |                |          |         |            |



## 管 布 設 工 集 計 表

(補助)

| 名 称                  | 種 別              | 細 別            | 単 位            | 数 量    | 設 計 数 量 | 備 考 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----|
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 150            |                | m              | 507.60 | 507     |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 200            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 250            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 300            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 150<br>ゴム輪受口   |                | 本              | 116.0  | 116     |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 150<br>プレーンエンド |                | 本              | 10.9   | 11      |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 200<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 200<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 250<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 250<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 300<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 300<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| マンホール継手工             | φ 150            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | 50     | 50      |     |
| マンホール継手工             | φ 200            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | —      |         |     |
| マンホール継手工             | φ 250            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | —      |         |     |
| 標識埋設シート              |                  |                | m              | 733.08 | 733     |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | 196.46 | 196     |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |



# 土留工集計表

(補助)

| 名 称              | 種 別           | 細 別 | 単 位 | 数 量    | 設計数量 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|-----|--------|------|-----|
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | 16.00  | 16   |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | 183.70 | 183  |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | 115.70 | 115  |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | 131.10 | 131  |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | 50.20  | 50   |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>3段 |     | m   | —      |      |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>2段 |     | m   | 297.00 | 297  |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>1段 |     | m   | 199.70 | 199  |     |
| 素掘               |               |     | m   | 261.40 | 261  |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |

# 1号組立マンホール工 集計表

(補助)

| 名 称    | 種 別          | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 設 計 数 量 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|-----|-----|---------|-----|
| マンホール蓋 | T-25<br>亀山市型 |     | 組   | —   |         |     |
| マンホール蓋 | T-14<br>亀山市型 |     | 組   | 22  | 22      |     |
| 調整モルタル | 20mm～70mm    |     | 箇所  | 22  | 22      |     |
| 調整リング  | 50mm         |     | 個   | 7   | 7       |     |
| 調整リング  | 100mm        |     | 個   | 9   | 9       |     |
| 調整リング  | 150mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 斜壁ブロック | 300mm        |     | 個   | 8   | 8       |     |
| 斜壁ブロック | 450mm        |     | 個   | 11  | 11      |     |
| 斜壁ブロック | 600mm        |     | 個   | 3   | 3       |     |
| 直壁ブロック | 300mm        |     | 個   | 1   | 1       |     |
| 直壁ブロック | 600mm        |     | 個   | 3   | 3       |     |
| 直壁ブロック | 900mm        |     | 個   | 2   | 2       |     |
| 直壁ブロック | 1200mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 1500mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 1800mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 躯体ブロック | 600mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 躯体ブロック | 900mm        |     | 個   | 2   | 2       |     |
| 躯体ブロック | 1200mm       |     | 個   | 2   | 2       |     |
| 躯体ブロック | 1500mm       |     | 個   | 4   | 4       |     |
| 躯体ブロック | 1800mm       |     | 個   | 14  | 14      |     |
| 底版ブロック | h=130mm      |     | 個   | 22  | 22      |     |
| 削孔工    | φ100mm       |     | 箇所  | 5   | 5       |     |
| 削孔工    | φ150mm       |     | 箇所  | 28  | 28      |     |
| 削孔工    | φ200mm       |     | 箇所  | —   |         |     |





## 3号組立レジンマンホール工 集計表

(補助)

| 名 称            | 種 別                | 細 別            | 単 位            | 数 量  | 設 計 数 量 | 備 考 |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|------|---------|-----|
| マンホール親子蓋       | T-14<br>亀山市型       | φ 900-600      | 組              | 1    | 1       |     |
| マンホール蓋         | T-14<br>亀山市型       |                | 組              | —    |         |     |
| 調整モルタル         | 20mm~70mm          |                | 箇所             | 1    | 1       |     |
| 調整リング          | 100mm              | φ 1500         | 個              | 1    | 1       |     |
| 調整リング          | 150mm              | φ 1500         | 個              | —    |         |     |
| 頂版ブロック         | h=160mm            | φ 1500         | 個              | 1    | 1       |     |
| 直壁ブロック         | 900mm              | φ 1500         | 個              | 1    | 1       |     |
| 直壁ブロック         | 1200mm             | φ 1500         | 個              | 1    | 1       |     |
| 躯体ブロック         | 2400mm             | φ 1500         | 個              | 1    | 1       |     |
| 底版ブロック         | h=90mm             | φ 1600         | 個              | 1    | 1       |     |
| サイド付梯子         | L=4000mm           | FRP製           | 個              | 1    | 1       |     |
| 削孔工            | φ 75mm             |                | 箇所             | 1    | 1       |     |
| 削孔工            | φ 150mm            |                | 箇所             | 1    | 1       |     |
| マンホール継手工       | φ 150              | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | 1    | 1       |     |
| 底部工            | 基礎工のみ              |                | 箇所             | 1    | 1       |     |
| ブロック据付工        | 人孔深<br>5.0m以上      | レジン式           | 箇所             | 1    | 1       |     |
| 舗装版切断工         | t=20cm以下           |                | m              | 12.0 | 12      |     |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下 |                | m <sup>2</sup> | 9.0  | 9       |     |
| 機械掘削工          |                    |                | m <sup>3</sup> | 47.0 | 47      |     |
| 機械埋戻工          |                    | 流用土            | m <sup>3</sup> | 37.0 | 37      |     |
| 残土処分工          |                    |                | m <sup>3</sup> | 10.0 | 10      |     |
| 残塊処分工          |                    | As塊/Con塊       | m <sup>3</sup> | 0.4  | 0.36    |     |
| 流用土運搬(往路)      |                    |                | m <sup>3</sup> | 37.0 | 37      |     |
| 流用土運搬(復路)      |                    |                | m <sup>3</sup> | 37.0 | 37      |     |
| 積込工(流用)        |                    |                | m <sup>3</sup> | 37.0 | 37      |     |
| たて込簡易土留設置撤去工   |                    | H=5.5m以下       | m              | 6.0  | 6       |     |





# 数量集計表

(効果促進)

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

# 管路土工集計表

(効果促進)

| 名称             | 種別                        | 細別   | 単位             | 数量     | 設計数量 | 備考         |
|----------------|---------------------------|------|----------------|--------|------|------------|
| 舗装版切断工         | As/Con<br>t=20cm以下        |      | m              | 610.00 | 610  | As版 610.00 |
| 舗装版切断工         | As/Con<br>20cm < t ≤ 40cm |      | m              | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下        |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下        |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下        |      | m <sup>2</sup> | 273.83 | 273  | As版 273.83 |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>t=10cm以下        |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm < t ≤ 15cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm < t ≤ 15cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm < t ≤ 15cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm < t ≤ 15cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版<br>直接掘削積込工 | As・Con<br>10cm < t ≤ 15cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm < t ≤ 30cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm < t ≤ 40cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm < t ≤ 40cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 舗装版破碎工         | As/Con<br>15cm < t ≤ 40cm |      | m <sup>2</sup> | —      |      |            |
| 機械掘削工          |                           |      | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械掘削工          |                           |      | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械掘削工          |                           |      | m <sup>3</sup> | 482.80 | 482  |            |
| 機械掘削工          |                           |      | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 流用土  | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 流用土  | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 流用土  | m <sup>3</sup> | 346.00 | 346  |            |
| 機械埋戻工          |                           | 流用土  | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
| 機械埋戻工          |                           | 再生碎石 | m <sup>3</sup> | —      |      |            |
|                |                           |      |                |        |      |            |
|                |                           |      |                |        |      |            |



## 管 布 設 工 集 計 表

(効果促進)

| 名 称                  | 種 別              | 細 別            | 単 位            | 数 量    | 設 計 数 量 | 備 考 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----|
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 150            |                | m              | 297.80 | 297     |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 200            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 250            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | φ 300            |                | m              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 150<br>ゴム輪受口   |                | 本              | 71.0   | 71      |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 150<br>プレーンエンド |                | 本              | 3.5    | 4       |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 200<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 200<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 250<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 250<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 300<br>ゴム輪受口   |                | 本              | —      |         |     |
| 硬質塩化ビニール管            | φ 300<br>プレーンエンド |                | 本              | —      |         |     |
| マンホール継手工             | φ 150            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | 9      | 9       |     |
| マンホール継手工             | φ 200            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | —      |         |     |
| マンホール継手工             | φ 250            | ゴム輪受口<br>可とう継手 | 個              | —      |         |     |
| 標識埋設シート              |                  |                | m              | 296.60 | 296     |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | 86.83  | 86      |     |
| 砂基礎工                 |                  |                | m <sup>3</sup> | —      |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |
|                      |                  |                |                |        |         |     |



# 土留工集計表

(効果促進)

| 名 称              | 種 別           | 細 別 | 単 位 | 数 量    | 設計数量 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|-----|--------|------|-----|
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | 52.00  | 52   |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | 135.00 | 135  |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | 71.50  | 71   |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=2.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=3.5m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 両側<br>H=4.0m  |     | m   | —      |      |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>3段 |     | m   | —      |      |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>2段 |     | m   | 71.50  | 71   |     |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | W=0.85m<br>1段 |     | m   | 187.00 | 187  |     |
| 素掘               |               |     | m   | 46.50  | 46   |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |
|                  |               |     |     |        |      |     |

# 1号組立マンホール工 集計表

(効果促進)

| 名 称    | 種 別          | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 設 計 数 量 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|-----|-----|---------|-----|
| マンホール蓋 | T-25<br>亀山市型 |     | 組   | —   |         |     |
| マンホール蓋 | T-14<br>亀山市型 |     | 組   | 8   | 8       |     |
| 調整モルタル | 20mm～70mm    |     | 箇所  | 8   | 8       |     |
| 調整リング  | 50mm         |     | 個   | 4   | 4       |     |
| 調整リング  | 100mm        |     | 個   | 2   | 2       |     |
| 調整リング  | 150mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 斜壁ブロック | 300mm        |     | 個   | 2   | 2       |     |
| 斜壁ブロック | 450mm        |     | 個   | 6   | 6       |     |
| 斜壁ブロック | 600mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 300mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 600mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 900mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 1200mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 1500mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 直壁ブロック | 1800mm       |     | 個   | —   |         |     |
| 躯体ブロック | 600mm        |     | 個   | —   |         |     |
| 躯体ブロック | 900mm        |     | 個   | 5   | 5       |     |
| 躯体ブロック | 1200mm       |     | 個   | 1   | 1       |     |
| 躯体ブロック | 1500mm       |     | 個   | 1   | 1       |     |
| 躯体ブロック | 1800mm       |     | 個   | 1   | 1       |     |
| 底版ブロック | h=130mm      |     | 個   | 8   | 8       |     |
| 削孔工    | φ100mm       |     | 箇所  | —   |         |     |
| 削孔工    | φ150mm       |     | 箇所  | 1   | 1       |     |
| 削孔工    | φ200mm       |     | 箇所  | —   |         |     |









## 数量計算書

| (効果促進) 付帯工     |          |                     |        |         |
|----------------|----------|---------------------|--------|---------|
| 名称             | 規格       | 計 算 式               | 小計     | 計       |
| (区画線工)         |          |                     |        |         |
| 白色・実線          | t=15cm   | 中央線<br>L1 =         |        |         |
|                |          | =                   |        |         |
|                |          | 外側線<br>L2 = 28.5    |        |         |
|                |          | =                   | 28.5   |         |
|                |          | ゼブラ<br>L3 = 6.0     | = 6.0  |         |
|                |          | 計                   | 34.5   | m<br>35 |
| 白色・実線          | t=45cm   | 横断歩道線<br>L1 =       |        |         |
|                |          | =                   |        |         |
|                |          | 停止線<br>L2 =         |        |         |
|                |          | =                   |        |         |
|                |          | 計                   |        | m       |
| 白色・実線          | t=30cm   | 外側線 停止線<br>L = 2.50 |        |         |
|                |          | =                   | 2.5    | m<br>3  |
| 白色・破線          | t=45cm   | 外側線<br>L =          | =      | m       |
| 白色<br>矢印・記号・文字 | t=15cm換算 | 横断歩道予告<br>L1 =      | =      |         |
|                |          | 自転車マーク<br>L2 =      | =      |         |
|                |          | 止まれ<br>L3 = 11.8    | = 11.8 |         |
|                |          | 計                   | 11.8   | m<br>12 |
| 黄色<br>矢印・記号・文字 | t=15cm換算 | 速度制限 50<br>L =      | =      | m       |
| 黄色・実線          | t=15cm   | 中央線<br>L =          | =      | m       |

# 各 種 計 算 書

## カッター汚泥量算出表

### 【補助】

#### ・発生汚泥量

| アスファルト舗装版厚 | t ≤ 15cm | × | 発生量       | ÷ | 比重   | =                   | 合計                  |
|------------|----------|---|-----------|---|------|---------------------|---------------------|
|            | 774.2 m  |   | 0.002 t/m |   | 1.40 | 1.11 m <sup>3</sup> | 1.11 m <sup>3</sup> |

### 【効果促進】

#### ・発生汚泥量

| アスファルト舗装版厚 | t ≤ 15cm | × | 発生量       | ÷ | 比重   | =                   | 合計                  |
|------------|----------|---|-----------|---|------|---------------------|---------------------|
|            | 610 m    |   | 0.002 t/m |   | 1.40 | 0.87 m <sup>3</sup> | 0.87 m <sup>3</sup> |





## 管路土工集計表

| 名 称       | ①      | ②      | ③      | ④ | 補助合計   | ①      | ②     | ③ | ④ | 効果促進合計 |
|-----------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|--------|
| 残土処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残土処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残土処分工     | 100.90 | 25.50  | 47.00  |   | 173.40 | 90.27  | 8.09  |   |   | 98.36  |
| 残土処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残塊処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残塊処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残塊処分工     | 11.83  | 2.10   |        |   | 13.93  | 9.94   | 1.01  |   |   | 10.95  |
| 残塊処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 建設廃材処理費   | 11.83  | 2.10   |        |   | 13.93  | 9.94   | 1.01  |   |   | 10.95  |
| 流用土運搬(往路) |        |        |        |   |        |        |       |   |   |        |
| 流用土運搬(復路) |        |        |        |   |        |        |       |   |   |        |
| 流用土運搬(往路) | 501.00 | 466.20 | -40.00 |   | 927.20 | 362.33 | 22.11 |   |   | 384.44 |
| 流用土運搬(復路) | 501.00 | 466.20 | -40.00 |   | 927.20 | 362.33 | 22.11 |   |   | 384.44 |
| 流用土運搬(往路) |        |        |        |   |        |        |       |   |   |        |
| 流用土運搬(復路) |        |        |        |   |        |        |       |   |   |        |
| 積込工(流用)   | 501.00 | 466.20 | -40.00 |   | 927.20 | 362.33 | 22.11 |   |   | 384.44 |
| 残塊処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 残塊処分工     |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 石棉管撤去積込工  |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 汚泥処分工     | 1.11   |        |        |   | 1      | 0.87   |       |   |   | 1      |

## 管 布 設 工 集 計 表

| 名 称                  | ①      | ②      | ③      | ④ | 補助合計   | ①      | ②     | ③ | ④ | 効果促進合計 |
|----------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------|---|---|--------|
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) | 315.40 | 192.20 |        |   | 507.60 | 270.20 | 27.60 |   |   | 297.80 |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管<br>布設工(人力) |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            | 284.00 | 180.00 |        |   | 116.00 | 260.00 | 24.00 |   |   | 71.00  |
| 硬質塩化ビニール管            | 31.40  | 12.20  |        |   | 10.90  | 10.20  | 3.60  |   |   | 3.45   |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 硬質塩化ビニール管            |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| マンホール継手工             | 26     | 24     |        |   | 50     | 9      |       |   |   | 9      |
| マンホール継手工             |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| マンホール継手工             |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 標識埋設シート              | 313.15 | 191.10 | 228.83 |   | 733.08 | 269.15 | 27.45 |   |   | 296.60 |
| 砂基礎工                 |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 砂基礎工                 |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 砂基礎工                 | 94.89  | 58.69  | 42.88  |   | 196.46 | 81.04  | 5.79  |   |   | 86.83  |
| 砂基礎工                 |        |        |        |   | —      |        |       |   |   | —      |

## 土留工集計表

| 名 称              | ①      | ②      | ③     | ④ | 補助合計   | ①      | ②     | ③ | ④ | 効果促進合計 |
|------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|-------|---|---|--------|
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 16.00  |        |       |   | 16.00  | 52.00  |       |   |   | 52.00  |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 175.70 | 8.00   |       |   | 183.70 | 135.00 |       |   |   | 135.00 |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 115.70 |        |       |   | 115.70 | 71.50  |       |   |   | 71.50  |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   | 7.00   | 124.10 |       |   | 131.10 |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        | 50.20  |       |   | 50.20  |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量鋼矢板<br>設置撤去工   |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 |        |        |       |   | —      |        |       |   |   | —      |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | 122.70 | 174.30 |       |   | 297.00 | 71.50  |       |   |   | 71.50  |
| 軽量金属支保材<br>設置撤去工 | 191.70 | 8.00   |       |   | 199.70 | 187.00 |       |   |   | 187.00 |
| 素掘               | 14.5   | 16.5   | 230.4 |   | 261.40 | 18.00  | 28.50 |   |   | 46.50  |

## 1号組立マンホール工 集 計 表

| 名 称    | ①  | ②  | ③ | ④ | 補助合計 | ① | ② | ③ | ④ | 効果促進合計 |
|--------|----|----|---|---|------|---|---|---|---|--------|
| マンホール蓋 |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| マンホール蓋 | 11 | 11 |   |   | 22   | 8 |   |   |   | 8      |
| 調整モルタル | 11 | 11 |   |   | 22   | 8 |   |   |   | 8      |
| 調整リング  | 1  | 6  |   |   | 7    | 4 |   |   |   | 4      |
| 調整リング  | 5  | 4  |   |   | 9    | 2 |   |   |   | 2      |
| 調整リング  |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| 斜壁ブロック | 6  | 2  |   |   | 8    | 2 |   |   |   | 2      |
| 斜壁ブロック | 3  | 8  |   |   | 11   | 6 |   |   |   | 6      |
| 斜壁ブロック | 2  | 1  |   |   | 3    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    | 1  |   |   | 1    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    | 3  |   |   | 3    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    | 2  |   |   | 2    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| 直壁ブロック |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| 躯体ブロック |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |
| 躯体ブロック |    | 2  |   |   | 2    | 5 |   |   |   | 5      |
| 躯体ブロック |    | 2  |   |   | 2    | 1 |   |   |   | 1      |
| 躯体ブロック | 4  |    |   |   | 4    | 1 |   |   |   | 1      |
| 躯体ブロック | 7  | 7  |   |   | 14   | 1 |   |   |   | 1      |
| 底版ブロック | 11 | 11 |   |   | 22   | 8 |   |   |   | 8      |
| 削孔工    | 3  | 2  |   |   | 5    |   |   |   |   | —      |
| 削孔工    | 15 | 13 |   |   | 28   | 1 |   |   |   | 1      |
| 削孔工    |    |    |   |   | —    |   |   |   |   | —      |

## 1号組立マンホール工 集計表

| 名 称     | ①  | ②  | ③ | ④ | 補助合計 | ① | ② | ③ | ④ | 効果促進合計 |
|---------|----|----|---|---|------|---|---|---|---|--------|
| 削孔工     |    |    |   |   | -    |   |   |   |   | -      |
| 底部工     | 11 | 11 |   |   | 22   | 8 |   |   |   | 8      |
| 底部工     |    |    |   |   | -    |   |   |   |   | -      |
| 底部工     |    |    |   |   | -    |   |   |   |   | -      |
| ブロック据付工 | 11 | 10 |   |   | 21   | 8 |   |   |   | 8      |
| ブロック据付工 |    | 1  |   |   | 1    |   |   |   |   | -      |
| 同径支管    |    |    |   |   | -    |   |   |   |   | -      |
| 副管取付工   | 3  | 1  |   |   | 4    |   |   |   |   | -      |
| 副管取付工   |    | 1  |   |   | 1    |   |   |   |   | -      |







# 各種数量計算書

龜山市 建設部 上下水道局 下水道室

## ① φ150 土工

| データ番号 | 区分   | 管番    | 人孔番号     | 人孔間距離<br>m | 掘削幅<br>m | 掘削深<br>m | 平均掘削深<br>m | 舗装厚     |          | 掘削   |      |    | 埋戻し |    |    | 埋戻し(碎石) |    |    | 残土 |    |    |    |      |    |
|-------|------|-------|----------|------------|----------|----------|------------|---------|----------|------|------|----|-----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|------|----|
|       |      |       |          |            |          |          |            | 現況<br>m | 回復旧<br>m | m³   | m³   | m³ | m³  | m³ | m³ | m³      | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³   | m³ |
| 1     | 効果促進 | 256   | M256-4   | 17.00      | 0.90     | 1.466    | 1.530      | 0.04    | 0.03     | 22.8 | 14.9 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 6.2  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.595    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 2     | 効果促進 | 256   | M256-3   | 25.50      | 0.90     | 1.914    | 1.933      | 0.04    | 0.03     | 43.4 | 31.6 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 8.3  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.953    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 3     | 補助   | 256   | M256-2   | 14.80      | 0.90     | 1.973    | 1.979      | 0.04    | 0.03     | 25.8 | 19.0 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 4.7  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.985    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 4     | 補助   | 256   | M256-1   | 35.00      | 0.90     | 2.005    | 1.971      | 0.04    | 0.03     | 60.8 | 44.6 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 11.2 |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.937    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 5     | 補助   | 257   | MM257-2  | 34.50      | 0.90     | 1.957    | 1.917      | 0.04    | 0.03     | 58.3 | 42.3 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 11.3 |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.878    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 6     | 補助   | 257   | MM257-1  | 12.90      | 0.90     | 1.898    | 1.870      | 0.04    | 0.03     | 21.2 | 15.3 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 4.2  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.843    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 7     |      |       |          |            |          |          |            |         |          |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 8     | 効果促進 | 257-1 | M257-1-1 | 55.50      | 0.90     | 1.466    | 1.813      | 0.04    | 0.03     | 88.6 | 62.8 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 18.8 |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 2.160    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 9     | 補助   | 260-2 | M260-2-1 | 52.50      | 0.90     | 2.183    | 1.995      | 0.04    | 0.03     | 92.4 | 68.0 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 16.8 |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.808    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 10    | 補助   | 260-3 | M260-3-1 | 11.00      | 0.90     | 2.481    | 2.455      | 0.04    | 0.03     | 23.9 | 18.8 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 3.0  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 2.429    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 11    | 補助   | 260-5 | M260-5-3 | 15.00      | 0.90     | 2.449    | 2.425      | 0.04    | 0.03     | 32.2 | 25.2 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 4.2  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 2.401    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 12    | 補助   | 260-5 | M260-5-2 | 19.50      | 0.90     | 2.421    | 2.335      | 0.04    | 0.03     | 40.3 | 31.2 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 5.6  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 2.249    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 13    | 補助   | 260-5 | M260-5-1 | 11.80      | 0.90     | 2.269    | 2.474      | 0.04    | 0.03     | 25.8 | 20.4 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 3.1  |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 2.680    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 14    | 補助   | 260-4 | M260-4-1 | 14.50      | 0.89     | 1.466    | 1.496      | 0.04    | 0.03     | 15.7 | 10.5 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 4.0  |    |
|       |      |       |          |            | 0.60     | 1.527    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 15    |      |       |          |            |          |          |            |         |          |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |
| 16    | 効果促進 | 258   | M258-2   | 35.00      | 0.90     | 1.517    | 1.514      | 0.04    | 0.03     | 46.4 | 30.2 |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 12.8 |    |
|       |      |       |          |            | 0.90     | 1.512    |            | 0.15    | 0.16     |      |      |    |     |    |    |         |    |    |    |    |    |    |      |    |



① φ150 管布設工 土留工

| データ番号 | 区分   | 管番    | 人孔番号                             | 人孔間距離<br>m              | 管布設工                 |                         |                         |                         |                       |           |                |                |                |                | 土留工      |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
|-------|------|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--|
|       |      |       |                                  |                         | 管基礎                  |                         |                         |                         |                       | 管布設工      |                |                |                |                | 軽量鋼尖板    |              |                         |              |              | 支保工          |         |         |         |  |
|       |      |       |                                  |                         | 管体延長<br>m            | 人孔延長<br>m               | 片委直管<br>m               | PE直管<br>m               | 基礎延長<br>m             | 入孔延長<br>m | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | BH<br>機種 | H=2.00m<br>m | H=2.50m<br>m            | H=3.00m<br>m | H=3.50m<br>m | H=4.00m<br>m | 1段<br>m | 2段<br>m | 3段<br>m |  |
| 1     | 効果促進 | 256   | M256-4<br>M256-3<br>M256-3       | 17.00                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 16.10                   | 15.95                   | 0.525                   | 4.90                  |           |                | 17.00          |                |                |          |              | 17.00                   |              |              |              |         |         |         |  |
| 2     | 効果促進 | 256   | M256-2<br>M256-1<br>M256-1       | 25.50<br>14.80<br>35.00 | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 24.60<br>13.90<br>34.10 | 24.45<br>13.75<br>33.95 | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 7.51<br>4.22<br>10.43 |           |                |                |                |                |          |              | 25.50<br>14.80<br>35.00 |              |              |              |         |         |         |  |
| 3     | 補助   | 256   | MM257-2<br>MM257-1<br>MM257-1    | 34.50                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 33.60                   | 33.45                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 10.27                 |           |                |                |                |                |          |              | 34.50                   |              |              |              |         |         |         |  |
| 4     | 補助   | 257   | M260-2-1                         | 12.90                   | 0.45                 | 12.00                   | 11.85                   | 0.525                   | 3.64                  |           |                |                |                |                |          |              | 12.90                   |              |              |              |         |         |         |  |
| 5     |      |       |                                  |                         |                      |                         |                         |                         |                       |           |                |                |                |                |          |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
| 6     |      |       |                                  |                         |                      |                         |                         |                         |                       |           |                |                |                |                |          |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
| 7     |      |       |                                  |                         |                      |                         |                         |                         |                       |           |                |                |                |                |          |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
| 8     | 効果促進 | 257-1 | M257-1-1<br>M260-2-1<br>M260-2-1 | 55.50                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 54.60                   | 54.45                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 16.72                 |           |                |                |                |                |          |              | 55.50                   |              |              |              |         |         |         |  |
| 9     | 補助   | 260-2 | M260-3-1<br>M260-3-1<br>M260-5-3 | 52.50                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 51.60                   | 51.45                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 15.80                 |           |                |                |                |                |          |              | 52.50                   |              |              |              |         |         |         |  |
| 10    | 補助   | 260-3 | M260-5-3<br>M260-5-3<br>M260-5-2 | 11.00                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 10.10                   | 9.95                    | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 3.06                  |           |                |                |                |                |          | 11.00        |                         |              | 11.00        |              |         |         |         |  |
| 11    | 補助   | 260-5 | M260-5-2<br>M260-5-2<br>M260-5-1 | 15.00                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 14.10                   | 13.95                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 4.28                  |           |                |                |                |                |          | 15.00        |                         |              | 15.00        |              |         |         |         |  |
| 12    | 補助   | 260-5 | M260-5-1<br>M260-5-1<br>M260-5-1 | 19.50                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 18.60                   | 18.45                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 5.67                  |           |                |                |                |                |          | 19.50        |                         |              | 19.50        |              |         |         |         |  |
| 13    | 補助   | 260-5 | M260-4-1<br>M260-5-3<br>M260-5-3 | 11.80                   | 0.45<br>0.45<br>0.45 | 10.90                   | 10.75                   | 0.525<br>0.525<br>0.525 | 3.30                  |           |                |                |                |                |          | 11.80        |                         |              | 11.80        |              |         |         |         |  |
| 14    | 補助   | 260-4 |                                  | 14.50                   | 0.45                 | 13.60                   | 13.45                   | 0.525                   | 2.84                  |           |                |                |                |                |          |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
| 15    |      |       |                                  |                         |                      |                         |                         |                         |                       |           |                |                |                |                |          |              |                         |              |              |              |         |         |         |  |
| 16    | 効果促進 | 258   | M258-2<br>M258-1                 | 35.00                   | 0.45<br>0.45         | 34.10                   | 33.95                   | 0.525<br>0.525          | 10.43                 |           |                |                |                |                |          | 35.00        |                         |              | 35.00        |              |         |         |         |  |

① φ150 管布設工 土留工

| データ番号 | 区分   | 管番    | 人孔番号                 | 人孔間距離<br>m | 管布設工      |           |           |           |           |           |                |                |                |                | 土留工      |              |              |              |              |              |         |
|-------|------|-------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |      |       |                      |            | 砂基礎       |           |           |           |           | 管布設工      |                |                |                |                | 軽量鋼尖板    |              |              |              |              |              |         |
|       |      |       |                      |            | 管体延長<br>m | 人孔減長<br>m | 片委直管<br>m | PE直管<br>m | 基礎延長<br>m | 人孔減長<br>m | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | BH<br>機種 | H=2.00m<br>m | H=2.50m<br>m | H=3.00m<br>m | H=3.50m<br>m | H=4.00m<br>m | 1段<br>m |
| 17    | 補助   | 258   | M258-1<br>M260-1-2   | 16.00      | 15.10     | 0.45      | 0.45      | 12.0      | 3.10      | 14.95     | 0.525          | 4.59           | 16.00          |                |          |              | 16.00        |              |              |              |         |
| 18    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 19    | 効果促進 | 259   | M259-1<br>M260-1-2   | 71.50      | 70.60     | 0.45      | 0.45      | 68.0      | 2.60      | 70.45     | 0.525          | 21.64          |                |                |          | 71.50        |              |              |              | 71.50        |         |
| 20    | 補助   | 260-1 | M260-1-1<br>M260-1-1 | 18.00      | 17.10     | 0.45      | 0.45      | 16.0      | 1.10      | 16.95     | 0.525          | 5.21           |                |                |          | 18.00        |              |              |              | 18.00        |         |
| 21    | 補助   | 260-1 | M260-3-1             | 40.40      | 39.50     | 0.45      | 0.45      | 36.0      | 3.50      | 39.35     | 0.525          | 12.09          |                |                |          | 40.40        |              |              |              | 40.40        |         |
| 22    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 23    | 効果促進 | 261-2 | M261-2-1<br>M261-3-2 | 18.00      | 17.10     | 0.45      | 0.45      | 16.0      | 1.10      | 16.95     | 0.525          | 3.58           |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 24    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 25    | 効果促進 | 261-1 | M261-1-1<br>M261-3-2 | 54.00      | 53.10     | 0.45      | 0.45      | 52.0      | 1.10      | 52.95     | 0.525          | 16.26          |                |                |          | 54.00        |              |              |              | 54.00        |         |
| 26    | 補助   | 261-3 | M261-3-2<br>M261-3-1 | 26.00      | 25.10     | 0.45      | 0.45      | 24.0      | 1.10      | 24.95     | 0.525          | 7.66           |                |                |          | 26.00        |              |              |              | 26.00        |         |
| 27    | 補助   | 261-3 | M261-3-1<br>M261-1   | 7.00       | 6.10      | 0.45      | 0.45      | 4.0       | 2.10      | 5.95      | 0.525          | 1.83           |                |                |          |              |              | 7.00         |              | 7.00         |         |
| 28    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 29    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 30    |      |       |                      |            |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |          |              |              |              |              |              |         |
| 合計    | 補助   |       |                      | 328.90     | 315.40    |           |           | 284.00    | 31.40     | 313.15    |                | 94.89          |                |                |          | 16.00        | 175.70       | 115.70       | 7.00         | 191.70       | 122.70  |
|       | 単独   |       |                      | 276.50     | 270.20    |           |           | 260.00    | 10.20     | 269.15    |                | 81.04          |                |                |          | 52.00        | 135.00       | 71.50        |              | 187.00       | 71.50   |
|       | 全体   |       |                      | 605.40     | 585.60    |           |           | 544.00    | 41.60     | 582.30    |                | 175.93         |                |                |          | 68.00        | 310.70       | 187.20       | 7.00         | 378.70       | 194.20  |















































補助 ① φ150 1号マンホール計算書 No.1

| マンホール<br>番号 | マンホール<br>深 | 流出管   |     | 流入管    |     | 副管     |       | 削孔  | 底  |    |     | 躯体  |     |    | 直壁 |    |     | 斜壁  |     |    | 調整リング |    |   | 人孔蓋<br>T-25 T-14<br>20~70 | 調整高 | マンホール<br>基礎工<br>のみ | マンホール<br>基礎工<br>のみ | 可とう継手<br>250 200 150 | 副管<br>種別 |    |    |       |
|-------------|------------|-------|-----|--------|-----|--------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-------|----|---|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|----------------------|----------|----|----|-------|
|             |            | 径     | 底高  | 径      | 底高  | 径      | 落差    |     | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 45    | 60 | 5 |                           |     |                    |                    |                      |          | 10 | 15 | mm    |
| M256-2      | 47.87      | 1.867 | 150 | 46.003 | 150 | 46.023 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 27                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| M256-1      | 47.83      | 1.899 | 150 | 45.931 | 150 | 45.951 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 59                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| MM257-2     | 47.64      | 1.851 | 150 | 45.789 | 150 | 45.809 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 61                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| MM257-1     | 47.44      | 1.792 | 150 | 45.648 | 150 | 45.668 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 52                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| M260-2-1    | 47.34      | 2.077 | 150 | 45.263 | 150 | 45.603 | 0.340 |     |    |    | 2   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 37                 | 1                    |          |    | 3  |       |
| M260-3-1    | 46.44      | 2.375 | 150 | 44.065 | 150 | 44.738 | 0.673 | 100 |    |    | 2   | 1   | 1   |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 35                 | 1                    |          |    | 3  | 150-1 |
| M260-5-3    | 46.35      | 2.343 | 150 | 44.007 | 150 | 44.027 | 0.020 |     |    |    | 2   | 1   | 1   |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   | 1                         | 1   | 1                  | 53                 | 1                    |          |    | 3  | 150-1 |
| M260-5-2    | 46.25      | 2.315 | 150 | 43.935 | 150 | 43.955 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   |                           |     |                    | 25                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| M260-5-1    | 46.01      | 2.163 | 150 | 43.847 | 150 | 43.867 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   |                           |     |                    | 23                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| M260-1-2    | 46.69      | 2.381 | 150 | 44.309 | 150 | 44.329 | 0.020 |     |    |    | 2   | 1   | 1   |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   |                           |     |                    | 41                 | 1                    |          |    | 3  | 150-1 |
| M260-1-1    | 46.47      | 2.244 | 150 | 44.226 | 150 | 44.246 | 0.020 |     |    |    | 1   |     |     |    |    |    |     |     |     |    |       |    |   |                           |     |                    | 54                 | 1                    |          |    | 2  |       |
| 小計          |            |       |     |        |     |        |       |     |    |    | 個   | 個   | 個   | 個  | 個  | 個  | 個   | 個   | 個   | 個  | 個     | 個  | 個 | 個                         | 個   | 個                  | mm                 | 箇所                   | 箇所       | 箇所 | 個  |       |
| 合計          |            |       |     |        |     |        |       |     |    |    | 個   | 個   | 個   | 個  | 個  | 個  | 個   | 個   | 個   | 個  | 個     | 個  | 個 | 個                         | 個   | 個                  | mm                 | 箇所                   | 箇所       | 箇所 | 個  |       |









汚水柵取付管タイプ算定表

① φ150

100 mm

| データ番号 | 区分   | 管番    | 人孔番号                 | 人孔間距離<br>m | 管底深<br>m       | 取付管       | 方向<br>下流側 | Aタイプ (H=取付管土被り) |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   | Bタイプ (H=取付管土被り) |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|-------|----------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |      |       |                      |            |                |           |           | 1 (H<1.40)      |   |   |   | 2 (1.41<1.80) |   |   |   | 1 (1.81<2.50) |   |   |   | 2 (2.51<3.30) |   |   |   | 1 (1.81<2.50)   |   |   |   | 2 (2.51<3.30) |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |      |       |                      |            |                |           |           | 1               | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1               | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20    | 補助   | 260-1 | M260-1-2<br>M260-1-1 | 18.00      | 2.381<br>2.224 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21    | 補助   | 260-1 | M260-1-1<br>M260-3-1 | 40.40      | 2.244<br>2.355 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23    | 効果促進 | 261-2 | M261-2-1<br>M261-3-2 | 18.00      | 1.361<br>1.360 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25    | 効果促進 | 261-1 | M261-1-1<br>M261-3-2 | 54.00      | 1.723<br>1.702 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26    | 補助   | 261-3 | M261-3-2<br>M261-3-1 | 26.00      | 1.722<br>1.693 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27    | 補助   | 261-3 | M261-3-1<br>M261-1   | 7.00       | 2.747<br>2.861 | VU<br>100 | 右<br>左    |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 補助   |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 単独   |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 全体   |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計    |      |       |                      |            |                |           |           |                 |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |               |   |   |   |                 |   |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

























# 各種計算法

管内調査

**【補助】**

|                       |     |      |   |
|-----------------------|-----|------|---|
| • M262-1 ~ M261-1     | L = | 50.2 | m |
| • M260-2 ~ M260-3     | L = | 64.7 | m |
| • M260-3 ~ M260-4     | L = | 53.5 | m |
| • M260-3-1 ~ M260-2-1 | L = | 52.5 | m |

---

合計

$\Sigma L =$  220.9 m

# 各種計算法

管内調査

**【効果促進】**

|                       |    |      |   |
|-----------------------|----|------|---|
| • M261-3-2 ~ M261-1-1 | L= | 54.0 | m |
| • M260-2-1 ~ M257-1-1 | L= | 55.5 | m |
| • M260-1-2 ~ M259-1   | L= | 71.5 | m |

---

合計

$\Sigma L = 181.0$  m