

平成23年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 医 療 セ ン タ ー		
事 業 名										
施 工 場 所	亀 山 市 亀 田 町 地 内									
工 事 名	亀 山 市 立 医 療 セ ン タ ー 屋 上 改 修 工 事						設 計 平 成 23 年 11 月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						室 長		設 計 審 査 監	
工 期	平成24年3月10日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
医療センター屋上の改修を行う工事 ・バルコニー改修工事 501.37㎡ ・2階屋上改修 1821.50㎡ ・3階屋上改修 1499.80㎡ ・PH,PHR階屋上改修 497.5㎡										