

令和元年度	施設第28号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課		
事 業 名	配水管改良事業									
施 工 場 所	亀 山 市 能 褒 野 町 ほか 地 内									
工 事 名	能褒野町ほか地内(県道名越長明寺線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事						設 計 令 和 元 年 8 月			
工 事 費							課長		設計 審査監	
工 期	120 日間	長	497.15m	幅	3.4m~ 11.2m	設計		検算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工(昼間) <ul style="list-style-type: none"> <li>表層工           A=    1,850 m<sup>2</sup></li> <li>基層工           A=    613 m<sup>2</sup></li> <li>上層路盤工       A=    613 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>・撤去工(昼間) <ul style="list-style-type: none"> <li>舗装切断工       L=    1,010 m</li> <li>舗装版取壊工     A=    283 m<sup>2</sup></li> <li>路面切削工       A=    1,850 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>・舗装工(夜間) <ul style="list-style-type: none"> <li>表層工           A=    170 m<sup>2</sup></li> <li>基層工           A=    26 m<sup>2</sup></li> <li>上層路盤工       A=    26 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>										