

管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=15cm以下		m	884.40	884	As版 884.40 Con版 0.00
舗装版切断工	As/Con 15cm<t≤30cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	23.03	23	As版 23.03 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	374.07	374	As版 374.07
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
				—		
				—		
				—		
				—		
機械掘削工			m ³	—		
機械掘削工			m ³	27.60	30	
機械掘削工			m ³	842.50	840	
機械掘削工			m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	18.10	20	
機械埋戻工		流用土	m ³	518.57	520	
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	107.00	110	
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		

管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	7.49	7	
残土処分工			m ³	266.31	270	
残土処分工			m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	0.92	1	As版 0.92 Con版 0.00
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	16.06	16	As版 16.06
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊/Con塊		m ³	16.98	17	As版 16.98 Con版 0.00
流用土運搬(往路)			m ³	20.11	20	
流用土運搬(復路)			m ³	20.11	20	
流用土運搬(往路)			m ³	576.19	580	
流用土運搬(復路)			m ³	576.19	580	
流用土運搬(往路)			m ³			
流用土運搬(復路)			m ³			
積込工(流用)			m ³	596.30	600	
石綿管撤去積込工	φ 100		m	—		
石綿管継手取外し工	φ 100		口	—		
石綿管運搬工			m ³	—		
石綿管殻処分			t	—		
汚泥処分工			m ³	0.71	0.7	

管 布 設 工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	68.50	69	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	428.70	429	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	101.0	101	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	6.2	7	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	24	24	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	495.25	495	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	5.27	5	
砂基礎工			m ³	135.47	140	
砂基礎工			m ³	—		

圧送管材料集計表

(補助)

(497-1)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管	ゴム輪受口直管	L=5.0m VPφ75	本	22	22	
硬質塩化ビニール管継手	φ75 90°		個	1	1	
硬質塩化ビニール管継手	φ75 45°		個	1	1	
硬質塩化ビニール管継手	φ75 22° 1/2	1/2ベント	個	11	11	
硬質塩化ビニール管継手	φ75 11° 1/4	1/4ベント	個	1	1	
硬質塩化ビニール管継手	φ75 5°	5/8ベント	個	3	3	
継輪	φ75		個	—	—	
片フランジ短管	1号		個	1	1	
VP用離脱防止金具	φ75用		個	33	33	
メカニカル継手 フランジ短管	φ75	1号 7.5K	個	—	—	
フランジ接手材	φ75		個	—	—	
可とう管	両側フランジ型	φ75 偏心100mm	m	1	1	
耐摩板	t6×w330×1000		枚	1	1	
【労務費】						
硬質塩化ビニール管 据付工	φ75		m	—	—	管路工で計上
硬質塩化ビニール管 RR継手工	φ75		口	3	3	
硬質塩化ビニール管 RR継手工(離脱防止金具有)	φ75		口	33	33	
硬質塩化ビニール管 切断工	φ75		口	13	13	
フランジ継手工	φ75		口	1	1	
【電気設備】						
電線管布設	FEPφ50		m	7	7	
電線管布設	2条 FEPφ30m		m	7	7	

土留工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	60.00	60	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	280.40	280	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	29.00	29	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	43.20	43	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	352.60	353	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	60.00	60	
素掘			m	96.30	96	

1号組立マンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	4	4	NS蓋
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	7	7	うちNS蓋1組
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	11	11	
調整リング	50mm		個	2	2	
調整リング	100mm		個	4	4	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	4	4	
斜壁ブロック	450mm		個	7	7	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	3	3	
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	1	1	
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	1	1	
躯体ブロック	1200mm		個	—		
躯体ブロック	1500mm		個	1	1	
躯体ブロック	1800mm		個	9	9	
底版ブロック	h=130mm		個	11	11	
削孔工	φ100mm		箇所	4	4	
削孔工	φ150mm		箇所	13	13	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

1号組立レジンマンホール工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
耐腐食型マンホール蓋	T-25 亀山市型	φ 600	組	—		
耐腐食型マンホール蓋	T-14 亀山市型	φ 600	組	—		
耐腐食型マンホール蓋	親子蓋 T-14 亀山市型	φ 900-600	組	1	1	
調整モルタル	20mm~70mm		箇所	1	1	
調整リング	50mm	φ 600	個	1	1	
調整リング	100mm	φ 600	個	1	1	
調整リング	150mm	φ 600	個	—		
調整リング	100mm	φ 900	個	—		
頂版ブロック	120mm	φ 900-600	個	—		
直壁ブロック	300mm	φ 900	個	—		
直壁ブロック	600mm	φ 900	個	—		
直壁ブロック	900mm	φ 900	個	1	1	
直壁ブロック	1200mm	φ 900	個	1	1	
躯体ブロック	900mm	φ 900	個	1	1	
躯体ブロック	1200mm	φ 900	個	—		
躯体ブロック	1800mm	φ 900	個	—		
底板ブロック	h=90mm	φ 1060	個	1	1	
サイド付梯子	L=900mm	FRP製	個	—		
サイド付梯子	L=1500mm	FRP製	個	—		
サイド付梯子	L=1800mm	FRP製	個	—		
削孔工	(φ 75用) ~ φ 202mm		箇所	2	2	
削孔工	(φ 150用) ~ φ 202mm		箇所	3	3	
削孔工	~ φ 258mm		箇所	—		
マンホール継手工	φ 75	ゴム輪受口 可とう継手	個	1	1	
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	3	3	
底部工	インバートのみ		個	1	1	
底部工	基礎工のみ		個	1	1	
底部工	基礎工・インバート		箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 1.5m以下	レジン式	箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 3.0m超4.0m以下	レジン式	箇所	1	1	
飛散防止板A 点検孔付	φ 100(φ 75兼用)	1000Lまで 延長部材	枚	1	1	
飛散防止板B 点検孔無	φ 100(φ 75兼用)	501Lから1000Lまで	枚	—		

舗装仮復旧工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	287.99	288	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	109.11	109	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質I型
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質II型
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	—		
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	287.99	288	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	—		
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
路盤工(県道N5交通)	t=29cm	車道部 RC-40	m ²	—		
路盤工(県道N4交通)	t=27cm	車道部 RC-40	m ²	109.11	109	
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=14cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水柵・取付管設置工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水柵設置工	塩ビ製ます		箇所	34	34	
汚水柵設置工	鋳鉄製ます		箇所	—		
支管取付工	メカロック支管同等品 90° MLV	塩ビ管用	箇所	33	33	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	9	9	
取付管工	管径 φ100mm	A1-3	箇所	5	5	
取付管工	管径 φ100mm	A1-4	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	A1-5	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A2-4	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-4	箇所	4	4	
取付管工	管径 φ100mm	B1-5	箇所	6	6	
取付管工	管径 φ100mm	B1-6	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-7	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B2-7	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B3-3	箇所	—	—	

管路土工集計表

(单独)

名 称	種 別	細 別	单 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=15cm以下		m	309.40	309	As版 254.40 Con版 55.00
舗装版切断工	As/Con 15cm<t≤30cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	24.75	25	As版 0.00 Con版 24.75
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	114.36	114	As版 114.36
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
				—		
				—		
				—		
				—		
機械掘削工			m ³	—		
機械掘削工			m ³	35.30	40	
機械掘削工			m ³	239.50	240	
機械掘削工			m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	23.70	20	
機械埋戻工		流用土	m ³	174.98	170	
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	3.20	3	
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		

管路土工集計表

(单独)

名 称	種 別	細 別	单 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	8.97	9	
残土処分工			m ³	45.08	50	
残土処分工			m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	2.48	2	As版 0.00 Con版 2.48
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	4.60	5	As版 4.60
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊/Con塊		m ³	7.08	7	As版 4.60 Con版 2.48
流用土運搬(往路)			m ³	26.33	30	
流用土運搬(復路)			m ³	26.33	30	
流用土運搬(往路)			m ³	194.42	190	
流用土運搬(復路)			m ³	194.42	190	
流用土運搬(往路)			m ³			
流用土運搬(復路)			m ³			
積込工(流用)			m ³	220.75	220	
石棉管撤去積込工	φ 100		m	—		
石棉管継手取外し工	φ 100		口	—		
石棉管運搬工			m ³	—		
石棉管殻処分			t	—		
汚泥処分工			m ³	0.25	0.3	

管 布 設 工 集 計 表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	205.13	205	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	45.0	45	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	6.3	7	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	9	9	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	204.08	204	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	7.81	8	
砂基礎工			m ³	52.84	50	
砂基礎工			m ³	—		

土留工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	27.50	28	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	95.20	95	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	10.90	11	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	13.10	13	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	13.10	13	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	10.90	11	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	122.70	123	
素掘			m	68.30	68	

1号組立マンホール工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		NS蓋
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	7	7	うちNS蓋0組
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	7	7	
調整リング	50mm		個	6	6	
調整リング	100mm		個	—		
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	3	3	
斜壁ブロック	450mm		個	4	4	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	3	3	
躯体ブロック	1200mm		個	1	1	
躯体ブロック	1500mm		個	1	1	
躯体ブロック	1800mm		個	2	2	
底版ブロック	h=130mm		個	7	7	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	2	2	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

舗装仮復旧工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	135.87	136	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	3.24	3	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質I型
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質II型
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	—		
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	111.12	111	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	24.75	25	
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
路盤工(県道N5交通)	t=29cm	車道部 RC-40	m ²	—		
路盤工(県道N4交通)	t=27cm	車道部 RC-40	m ²	3.24	3	
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=14cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水枺・取付管設置工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水枺設置工	塩ビ製ます		箇所	17	17	
汚水枺設置工	鋳鉄製ます		箇所	—		
支管取付工	メカロック支管同等品 90° MLV	塩ビ管用	箇所	15	15	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	A1-3	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	A1-4	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	A1-5	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A2-4	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	B1-4	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	B1-5	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-6	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-7	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B2-7	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B3-3	箇所	1	1	

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
舗装版切断工	588.80	288.40	7.20		884.40	235.80	73.60			309.40
舗装版切断工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工		23.03			23.03	24.75				24.75
舗装版 直接掘削積込工	264.96	106.38	2.73		374.07	81.24	33.12			114.36
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
					—					—
					—					—
					—					—
					—					—
機械掘削工					—					—
機械掘削工		27.60			27.60	35.30				35.30
機械掘削工	560.60	280.00	1.90		842.50	145.90	93.60			239.50
機械掘削工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工		18.10			18.10	23.70				23.70
機械埋戻工	424.10	106.00	-11.53		518.57	101.88	73.10			174.98
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工		106.40	0.60		107.00		3.20			3.20
機械埋戻工					—					—

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
残土処分工					—					—
残土処分工		7.49			7.49	8.97				8.97
残土処分工	89.38	162.22	14.71		266.31	32.70	12.38			45.08
残土処分工					—					—
残塊処分工					—					—
残塊処分工		0.92			0.92	2.48				2.48
残塊処分工	10.60	5.32	0.14		16.06	3.25	1.35			4.60
残塊処分工					—					—
建設廃材処理費	10.60	6.24	0.14		16.98	5.73	1.35			7.08
流用土運搬(往路)		20.11			20.11	26.33				26.33
流用土運搬(復路)		20.11			20.11	26.33				26.33
流用土運搬(往路)	471.22	117.78	-12.81		576.19	113.20	81.22			194.42
流用土運搬(復路)	471.22	117.78	-12.81		576.19	113.20	81.22			194.42
流用土運搬(往路)										
流用土運搬(復路)										
積込工(流用)	471.22	137.89	-12.81		596.30	139.53	81.22			220.75
石綿管撤去積込工					—					—
石綿管継手取外し工					—					—
石綿管運搬工					—					—
石綿管殻処分					—					—
汚泥処分工	0.71				0.71	0.25				0.25
					—					—

管 布 設 工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)			68.50		68.50					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	289.00	139.70			428.70	170.25	34.88			205.13
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管	280.00	124.00			101.00	152.00	28.00			45.00
硬質塩化ビニール管	9.00	15.70			6.18	18.25	6.88			6.28
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
マンホール継手工	24				24	9				9
マンホール継手工					—					—
マンホール継手工					—					—
標識埋設シート	288.10	138.95	68.20		495.25	169.35	34.73			204.08
砂基礎工					—					—
砂基礎工		5.27			5.27	7.81				7.81
砂基礎工	88.47	35.02	11.98		135.47	42.18	10.66			52.84
砂基礎工					—					—

1号組立マンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
マンホール蓋	4				4					—
マンホール蓋	7				7	7				7
調整モルタル	11				11	7				7
調整リング	2				2	6				6
調整リング	4				4					—
調整リング	—				—					—
斜壁ブロック	4				4	3				3
斜壁ブロック	7				7	4				4
斜壁ブロック	—				—					—
直壁ブロック	—				—					—
直壁ブロック	3				3					—
直壁ブロック	—				—					—
直壁ブロック	—				—					—
直壁ブロック	—				—					—
直壁ブロック	1				1					—
躯体ブロック	—				—					—
躯体ブロック	1				1	3				3
躯体ブロック	—				—	1				1
躯体ブロック	1				1	1				1
躯体ブロック	9				9	2				2
底版ブロック	11				11	7				7
削孔工	4				4					—
削孔工	13				13	2				2
削孔工	—				—					—

1号組立マンホール工 集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
削孔工					—					—
底部工	9				9	7				7
底部工	2				2					—
底部工	2				2					—
ブロック据付工	10				10	7				7
ブロック据付工	1				1					—
同径支管					—					—
副管取付工		1			1					—
副管取付工		3			3					—

舗装仮復旧工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
表層工					—					—
路盤工					—					—
表層工	264.96	23.03			287.99	105.99	29.88			135.87
表層工		106.38	2.73		109.11		3.24			3.24
表層工					—					—
表層工					—					—
基層工					—					—
基層工					—					—
路盤工					—					—
路盤工	264.96	23.03			287.99	81.24	29.88			111.12
路盤工					—	24.75				24.75
上層路盤工					—					—
路盤工(県道N5交通)					—					—
路盤工(県道N4交通)		106.38	2.73		109.11		3.24			3.24
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—

汚水柵・取付管設置工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
汚水柵設置工	28	6			34	12	5			17
汚水柵設置工					—					—
支管取付工	28	5			33	12	3			15
取付管工					1					1
取付管工					9					3
取付管工					5					2
取付管工					3					3
取付管工					1					—
取付管工					1					1
取付管工					1					3
取付管工					4					3
取付管工					6					—
取付管工					1					—
取付管工					1					—
取付管工					1					—
取付管工					—					1

1号組立レジンマンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	497-2-1	497-1-1							補助合計
耐腐食型マンホール蓋	T-25 亀山市型									—
耐腐食型マンホール蓋	T-14 亀山市型									—
耐腐食型マンホール蓋	親子蓋 T-14 亀山市型	1								1
調整モルタル	20mm~70mm	1								1
調整リング	50mm	1								1
調整リング	100mm	1								1
調整リング	150mm									—
調整リング	100mm									—
頂版ブロック	120mm									—
直壁ブロック	300mm									—
直壁ブロック	600mm									—
直壁ブロック	900mm	1								1
直壁ブロック	1200mm	1								1
躯体ブロック	900mm	1								1
躯体ブロック	1200mm									—
躯体ブロック	1800mm									—
底板ブロック	h=90mm	1								1
サイド付梯子	L=900mm									—
サイド付梯子	L=1500mm									—
サイド付梯子	L=1800mm									—
削孔工	(φ75用) ~φ202mm	1	1							2
削孔工	(φ150用) ~φ202mm	2	1							3
削孔工	~φ258mm									—
マンホール継手工	φ75		1							1
マンホール継手工	φ150	2	1							3
底部工	インバートのみ		1							1
底部工	基礎工のみ	1								1
底部工	基礎工・インバート									—
ブロック据付工	人孔深 1.5m以下									—
ブロック据付工	人孔深 3.0m超4.0m以下	1								1
飛散防止板A 点検孔付	φ100(φ75兼用)	1								1
飛散防止板B 点検孔無	φ100(φ75兼用)									—
										—

材 量 集 計 表

名 称	形状・寸法	単位	詳 細 番 号										小計	合計	備考		
			497-1路線														
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						
(材料)																	
硬質塩化ビニル管	VP φ75	本			2						1		1		4		
硬質塩化ビニル管	VP φ75	本	1	1	切管延長÷5.0m/本							1	1	1	9		下記より 切管用直管
甲切管	φ75	m	2.886	2.316		0.886	2.472	4.371	3.728			3.172	0.886	1.059			
乙切管		m	1.000														
〃		m															
〃		m													22.776		
90ベンド管	φ75	個															
45° ベンド管	φ75	個	1												1		
22° 1/2ベンド管	φ75	個		1		1	1						1	1	5		
11° 1/4ベンド管	φ75	個						1							1		
5° 5/8ベンド管	φ75	個							1			1			2	4	
継ぎ輪	φ75	個															
片フランジ短管	φ75	個	1												1		
離脱防止金具 メカニカル継手 MWジョイント	φ75	個	3	2		2	2	2	2			2	2	2	19		
可とう管	φ80×350L	個	1												1		
(材料)			⑩	⑪		⑫	⑬	⑭	⑮								
硬質塩化ビニル管	VP φ75	本			2						1				3	7	
硬質塩化ビニル管	VP φ75	本	1	1	切管延長÷5.0m/本										6	15	下記より 切管用直管
甲切管	φ75	m	0.382	0.695		0.886	0.820	1.593	2.149								
乙切管		m															
〃		m															
〃		m													6.525	29.301	
90ベンド管	φ75	個									1				1	1	
45° ベンド管	φ75	個														1	
22° 1/2ベンド管	φ75	個	1	1		1	1	1	1						6	11	
11° 1/4ベンド管	φ75	個														1	
5° 5/8ベンド管	φ75	個		1											1	3	
継ぎ輪	φ75	個															
片フランジ短管	φ75	個														1	
離脱防止金具 メカニカル継手 MWジョイント	φ75	個	2	3		2	2	2	2	1					14	33	
可とう管	φ80×350L	個														1	

① φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(碎石)				残土			
										m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	
1	補助	523	526-1	82.00	0.90	1.899	2.175	0.04	0.03																
			523-1		0.90	2.452		0.15	0.16	157.6															
2	補助	523	523-1	10.00	0.90	2.292	2.304	0.04	0.03																
			523-2		0.90	2.317		0.15	0.16	20.4															
3	補助	523	523-2	72.40	0.90	2.297	2.315	0.04	0.03																
			523-3		0.90	2.334		0.15	0.16	148.2															
4																									
5	補助	540-1	541-6	65.00	0.90	2.200	2.243	0.04	0.03																
			540-1-1		0.90	2.287		0.15	0.16	128.9															
6	補助	540-1	540-1-1	60.00	0.90	1.466	1.766	0.04	0.03																
			540-1-2		0.90	2.066		0.15	0.16	93.2															
7	単独	540-1	540-1-2	44.20	0.90	1.512	1.864	0.04	0.03																
			540-1-3		0.90	2.217		0.15	0.16	72.6															
8																									
9	単独	540-2	541-6	8.00	0.89	1.466	1.466	0.04	0.03																
			540-2-2		0.60	1.466		0.15	0.16	8.5															
10	単独	540-2	540-2-2	38.20	0.90	1.466	1.924	0.04	0.03																
			540-2-1		0.90	2.382		0.15	0.16	64.8															
11																									
12																									
13																									
14	単独	503	497-1-1	19.40	0.90	1.607	1.779	0.04	0.03																
			503-1		0.90	1.951		0.15	0.16																
15	単独	503	503-1	7.00	0.90	1.467	1.582	0.04	0.03																
			503-2		0.90	1.697		0.15	0.16																

① φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
										m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	
16	単独	503	503-2		0.90	1.697		0.04	0.03																
			503-3	9.00	0.90	1.574	1.635	0.15	0.16																
17	単独	503	503-3		0.90	1.574		0.04	0.03																
			503-4	10.00	0.90	1.799	1.686	0.15	0.16																
18	単独	503	503-4		0.89	1.466		0.04	0.03																
			503-5	14.90	0.60	1.473	1.469	0.15	0.16																
19																									
20	補助	505-2	497-1-1		0.90	2.806		0.04	0.03																
			505-2-1	5.00	0.90	2.748	2.777	0.15	0.16		12.3				10.0									1.2	
21																									
22	単独	505-1	505-2-1		0.90	1.563		0.10	0.03																
			505-1-1	5.00	0.90	1.585	1.574	0.10	0.17			6.6			4.5									1.6	
23	単独	505-1	505-1-1		0.90	1.585		0.10	0.03																
			505-1-2	5.00	0.90	1.537	1.561	0.10	0.17			6.6			4.5									1.6	
24	単独	505-1	505-1-2		0.90	1.537		0.10	0.03																
			505-1-3	17.50	0.90	1.466	1.501	0.10	0.17			22.1			14.7									5.8	
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
合計	補助			294.40							560.60			424.10									89.40		
	単独			178.20							145.90	35.30		104.80	23.70								29.50	9.00	
	全体			472.60							706.50	35.30		528.90	23.70								118.90	9.00	

① φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工															
					管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	砂基礎											
									基礎延長	人孔減長	m ³	m ³	m ³	m ³						
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³							
1	補助	523	526-1	82.00	81.10	0.45	80.0	1.10	80.95	0.525	24.86									
			523-1			0.45				0.525										
2	補助	523	523-1	10.00	9.10	0.45	8.0	1.10	8.95	0.525	2.75									
			523-2			0.45				0.525										
3	補助	523	523-2	72.40	71.50	0.45	68.0	3.50	71.35	0.525	21.91									
			523-3			0.45				0.525										
4																				
5	補助	540-1	541-6	65.00	64.10	0.45	64.0	0.10	63.95	0.525	19.64									
			540-1-1			0.45				0.525										
6	補助	540-1	540-1-1	60.00	59.10	0.45	56.0	3.10	58.95	0.525	18.10									
			540-1-2			0.45				0.525										
7	単独	540-1	540-1-2	44.20	43.30	0.45	40.0	3.30	43.15	0.525	13.25									
			540-1-3			0.45				0.525										
8																				
9	単独	540-2	541-6	8.00	7.24	0.45	4.0	3.24	7.17	0.525	1.51									
			540-2-2			0.31				0.310										
10	単独	540-2	540-2-2	38.20	37.55	0.20	36.0	1.55	37.48	0.200	11.51									
			540-2-1			0.45				0.525										
11																				
12																				
13																				
14	単独	503	497-1-1	19.40	18.50	0.45	16.0	2.50	18.35	0.525	5.64									
			503-1			0.45				0.525										
15	単独	503	503-1	7.00	6.24	0.45	4.0	2.24	6.17	0.525	1.89									
			503-2			0.31				0.310										

① φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工															
					管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	砂基礎											
									基礎延長	人孔減長										
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³							
16	単独	503	503-2	9.00	8.49	0.20	8.0	0.49	8.49	0.200	2.61									
			503-3			0.31				0.310										
17	単独	503	503-3	10.00	9.35	0.20	8.0	1.35	9.28	0.200	2.85									
			503-4			0.45				0.525										
18	単独	503	503-4	14.90	14.00	0.45	12.0	2.00	13.85	0.525	2.92									
			503-5			0.45				0.525										
19																				
20	補助	505-2	497-1-1	5.00	4.10	0.45	4.0	0.10	3.95	0.525	1.21									
			505-2-1			0.45				0.525										
21																				
22	単独	505-1	505-2-1	5.00	4.24	0.45	4.0	0.24	4.17	0.525	1.28									
			505-1-1			0.31				0.310										
23	単独	505-1	505-1-1	5.00	4.49	0.20	4.0	0.49	4.49	0.200	1.38									
			505-1-2			0.31				0.310										
24	単独	505-1	505-1-2	17.50	16.85	0.20	16.0	0.85	16.78	0.200	5.15									
			505-1-3			0.45				0.525										
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
合計	補助			294.40	289.00		280.00	9.00	288.10		88.47									
	単独			178.20	170.25		152.00	18.25	169.35		42.18	7.81								
	全体			472.60	459.25		432.00	27.25	457.45		130.65	7.81								

① φ150 土留工

舗装取り壊

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	BH 機種	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長								土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工			掘削幅 m				
						H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m	H=3.50m			H=4.00m	1段	2段	3段
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		m	m	m	m
1	補助	523	526-1	82.00																		0.90				
			523-1																						0.90	
2	補助	523	523-1	10.00																		0.90				
			523-2					10.00																	0.90	
3	補助	523	523-2	72.40																		0.90				
			523-3					72.40																	0.90	
4																										
5	補助	540-1	541-6	65.00																		0.90				
			540-1-1					65.00																	0.90	
6	補助	540-1	540-1-1	60.00																		0.90				
			540-1-2			60.00																			0.90	
7	単独	540-1	540-1-2	44.20																		0.90				
			540-1-3			44.20																			0.90	
8																										
9	単独	540-2	541-6	8.00																		0.89				
			540-2-2																						0.60	
10	単独	540-2	540-2-2	38.20																		0.90				
			540-2-1			38.20																			0.90	
11																										
12																										
13																										
14	単独	503	497-1-1	19.40																		0.90				
			503-1																					0.90		
15	単独	503	503-1	7.00																		0.90				
			503-2																					0.90		

① φ150 土留工

舗装取り

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	BH 機種	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長					土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工			掘削幅 m																								
						H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m																													
						H=2.00m	H=2.50m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.00m	H=3.50m	H=3.50m	H=4.00m	H=4.00m	H=2.00m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.50m		H=4.00m	1段	2段	3段																				
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		m	m	m	m																				
16	単独	503	503-2	9.00																0.90																							
			503-3																																	0.90							
17	単独	503	503-3	10.00																	0.90																						
			503-4																																		0.90						
18	単独	503	503-4	14.90																	0.89																						
			503-5																																		0.60						
20	補助	505-2	497-1-1	5.00																	0.90																						
			505-2-1																					5.00														0.90					
22	単独	505-1	505-2-1	5.00																	0.90																						
			505-1-1																			5.00							5.00									0.90					
23	単独	505-1	505-1-1	5.00																	0.90																						
			505-1-2																			5.00							5.00									0.90					
24	単独	505-1	505-1-2	17.50																	0.90																						
			505-1-3																			17.50							17.50									0.90					
25																																											
26																																											
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
合計	補助			294.40																																							
																						27.50																					
																						27.50																					
																						60.00	229.40	5.00																			
																						82.40																					
単独				178.20																																							
																						142.40	229.40	5.00																			
全体				472.60																																							

① φ150 表し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	舗装幅	舗装取り壊し								仮復旧工									
					表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤	表層(13)	路盤
					上層路盤	t≤15cm	15cm<t					t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm	t=3cm	t=17cm
					m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²
1	補助	523	526-1	82.00	0.90																		
			523-1		164.00		2.95				73.80	73.80											
2	補助	523	523-1	10.00	0.90																		
			523-2		20.00		0.36				9.00	9.00											
3	補助	523	523-2	72.40	0.90																		
			523-3		144.80		2.61				65.16	65.16											
4																							
5	補助	540-1	541-6	65.00	0.90																		
			540-1-1		130.00		2.34				58.50	58.50											
6	補助	540-1	540-1-1	60.00	0.90																		
			540-1-2		120.00		2.16				54.00	54.00											
7	単独	540-1	540-1-2	44.20	0.90																		
			540-1-3		88.40		1.59				39.78	39.78											
8																							
9	単独	540-2	541-6	8.00	0.89																		
			540-2-2		16.00		0.28				7.08	7.08											
10	単独	540-2	540-2-2	38.20	0.90																		
			540-2-1		76.40		1.38				34.38	34.38											
11																							
12																							
13																							
14	単独	503	497-1-1	19.40	0.90																		
			503-1																				
15	単独	503	503-1	7.00	0.90																		
			503-2																				

① φ150 表し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	舗装幅	舗装取り壊し								仮復旧工									
					表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤	表層(13)	路盤
					上層路盤	t≤15cm	15cm<t					t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm	t=3cm	t=17cm
					m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²
16	単独	503	503-2		0.90																		
			503-3	9.00																			
17	単独	503	503-3		0.90																		
			503-4	10.00																			
18	単独	503	503-4		0.89																		
			503-5	14.90																			
19																							
20	補助	505-2	497-1-1		0.90																		
			505-2-1	5.00	10.00		0.18			4.50	4.50												
21																							
22	単独	505-1	505-2-1		0.90																		
			505-1-1	5.00	10.00			0.45												4.50	4.50		
23	単独	505-1	505-1-1		0.90																		
			505-1-2	5.00	10.00			0.45												4.50	4.50		
24	単独	505-1	505-1-2		0.90																		
			505-1-3	17.50	35.00			1.58												15.75	15.75		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
合計	補助			294.40		588.80			10.60				264.96	264.96									
	単独			178.20		235.80			3.25	2.48			81.24	81.24						24.75	24.75		
	全体			472.60		824.60			13.85	2.48			346.20	346.20						24.75	24.75		

① φ 150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工														舗装 種別	
					路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤		下層路盤
					t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm		t=10cm
				m	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	
1	補助	523	526-1	82.00																1
			523-1																	
2	補助	523	523-1	10.00																1
			523-2																	
3	補助	523	523-2	72.40																1
			523-3																	
4																				
5	補助	540-1	541-6	65.00																1
			540-1-1																	
6	補助	540-1	540-1-1	60.00																1
			540-1-2																	
7	単独	540-1	540-1-2	44.20																1
			540-1-3																	
8																				
9	単独	540-2	541-6	8.00																1
			540-2-2																	
10	単独	540-2	540-2-2	38.20																1
			540-2-1																	
11																				
12																				
13																				
14	単独	503	497-1-1	19.40																1
			503-1																	
15	単独	503	503-1	7.00																1
			503-2																	

① φ150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工													舗装 種別		
					路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
m	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³			
16	単独	503	503-2	9.00															1	
			503-3																	
17	単独	503	503-3	10.00															1	
			503-4																	
18	単独	503	503-4	14.90															1	
			503-5																	
19																				
20	補助	505-2	497-1-1	5.00															1	
			505-2-1																	
21																				
22	単独	505-1	505-2-1	5.00															5	
			505-1-1																	
23	単独	505-1	505-1-1	5.00															5	
			505-1-2																	
24	単独	505-1	505-1-2	17.50															5	
			505-1-3																	
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
合計	補助			294.40																
	単独			178.20																
	全体			472.60																

② φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
										m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	補助	496	497-2-1	20.00	0.90	1.702	2.007	0.05	0.05	35.2					5.8				18.0				28.8		
			496-1		0.90	2.312		0.27	0.27																
2	補助	496	496-1	24.00	0.90	2.292	2.525	0.05	0.05	53.5					18.1				21.6				33.4		
			496-2		0.90	2.758		0.27	0.27																
3	補助	496	496-2	43.20	0.90	2.738	3.272	0.05	0.05	125.3					61.7				38.9				56.7		
			496-3		0.90	3.806		0.27	0.27																
4	補助	496	496-3	31.00	0.90	1.810	2.415	0.05	0.05	66.0					20.4				27.9				43.3		
			493-1		0.90	3.021		0.27	0.27																
5																									
6																									
7	補助	502	505-2-1	18.00	0.89	1.468	1.467	0.04	0.03	19.1					12.5								5.2		
			IP502-1		0.60	1.466		0.15	0.16																
8	補助	502	IP502-1	8.00	0.89	1.466	1.476	0.04	0.03	8.5					5.6								2.3		
			502-1		0.60	1.486		0.15	0.16																
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15	単独	495	496.-3	3.60	0.90	3.776	3.758	0.05	0.05	12.0					6.8				3.2				4.4		
					0.90	3.741		0.27	0.27																

② φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工																
								現況	復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土				
										m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³		
16	単独	495	495-1	9.50	0.90	3.741	3.694	0.04	0.03																	
			495-2		0.90	3.648		0.15	0.16		31.2															1.4
17	単独	495	495-1	10.90	0.90	3.648	3.049	0.04	0.03																	
			495-2		0.90	2.450		0.15	0.16		29.5															2.3
18	単独	495	495-2	12.80	0.90	2.451	1.858	0.04	0.03																	
			495-3		0.90	1.266		0.15	0.16		20.9															4.2
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
合計	補助			144.20							280.00	27.60			106.00	18.10									162.20	7.50
	単独			36.80							93.60				73.10										12.30	
	全体			181.00							373.60	27.60			179.10	18.10									174.50	7.50

② φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工																	
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎													
									基礎延長	人孔減長												
					m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³										
1	補助	496	497-2-1	20.00		0.45	16.0	3.10	18.95	0.525	5.82											
			496-1		19.10	0.45				0.525												
2	補助	496	496-1	24.00		0.45	20.0	3.10	22.95	0.525	7.05											
			496-2		23.10	0.45				0.525												
3	補助	496	496-2	43.20		0.45	40.0	2.30	42.15	0.525	12.95											
			496-3		42.30	0.45				0.525												
4	補助	496	496-3	31.00		0.45	28.0	2.10	29.95	0.525	9.20											
			493-1		30.10	0.45				0.525												
5																						
6																						
7	補助	502	505-2-1	18.00		0.45	16.0	1.55	17.48	0.525	3.69											
			IP502-1		17.55																	
8	補助	502	IP502-1	8.00		0.45	4.0	3.55	7.48	0.525	1.58											
			502-1		7.55																	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15	単独	495	496.-3	3.60	3.15	0.45		3.15	3.08	0.525	0.94											

② φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工															
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎											
									基礎延長	人孔減長										
m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³									
16	単独	495	495-1	9.50	9.19	0.31	8.0	1.19	9.19	0.310		2.82								
17	単独	495	495-1	10.90	10.39	0.20	8.0	2.39	10.39	0.200		3.19								
			495-2			0.31				0.310										
18	単独	495	495-2	12.80	12.15	0.20	12.0	0.15	12.08	0.200		3.71								
			495-3			0.45				0.525										
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
合計	補助			144.20	139.70		124.00	15.70	138.95			35.02	5.27							
	単独			36.80	34.88		28.00	6.88	34.73			10.66								
	全体			181.00	174.58		152.00	22.58	173.68			45.68	5.27							

② φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し							仮復旧工								
							表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)
						上層路盤	t ≤ 15cm	15cm < t					t = 3cm	t = 16cm	t = 3cm	t = 15cm	t = 14cm	t = 3cm	t = 17cm	t = 15cm	t = 3cm	t = 10cm
						m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³
1	補助	496	497-2-1	20.00	0.90	0.90																
			496-1		0.90	40.00				0.90												
2	補助	496	496-1	24.00	0.90	0.90																
			496-2		0.90	48.00				1.08												
3	補助	496	496-2	43.20	0.90	0.90																
			496-3		0.90	86.40				1.94												
4	補助	496	496-3	31.00	0.90	0.90																
			493-1		0.90	62.00				1.40												
5																						
6																						
7	補助	502	505-2-1	18.00	0.89	0.89																
			IP502-1		0.60	36.00				0.64		15.93	15.93									
8	補助	502	IP502-1	8.00	0.89	0.89																
			502-1		0.60	16.00				0.28		7.10	7.10									
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15	単独	495	496-3	3.60	0.90	0.90																
					0.90	7.20				0.16												

② φ150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工															舗装 種別		
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³				
1	補助	496	497-2-1 496-1	20.00				18.00	18.00											7		
2	補助	496	496-1 496-2	24.00				21.60	21.60											7		
3	補助	496	496-2 496-3	43.20				38.88	38.88											7		
4	補助	496	496-3 493-1	31.00				27.90	27.90											7		
5																						
6																						
7	補助	502	505-2-1 IP502-1	18.00																1		
8	補助	502	IP502-1 502-1	8.00																1		
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15	単独	495	496.-3	3.60				3.24	3.24											7		

② φ150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工															舗装 種別		
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³				
16	単独	495	495-1	9.50																1		
17	単独	495	495-1 495-2	10.90																1		
18	単独	495	495-2 495-3	12.80																1		
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計	補助			144.20			106.38	106.38														
	単独			36.80			3.24	3.24														
	全体			181.00			109.62	109.62														

③ φ75 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(碎石)				残土			
										m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	補助	497-1	497-1-1	3.60	0.76	0.836	0.836	0.05	0.05		1.9								0.6				1.9		
					0.60	0.836	0.836	0.27	0.27																
2	補助	497-1	497-2-1	66.70	0.76	0.836	0.836	0.04	0.03																
					0.60	0.836	0.836	0.15	0.16																
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
合計	補助			70.30							1.90								0.60				1.90		
	単独																								
	全体			70.30							1.90								0.60				1.90		

③ φ75 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工																	
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎													
									基礎延長	人孔減長												
m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³											
1	補助	497-1	497-1-1	3.60	2.70	0.45			2.55	0.525	0.45											
						0.45				0.525												
2	補助	497-1	497-2-1	66.70	65.80	0.45			65.65	0.525	11.53											
						0.45				0.525												
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
合計	補助			70.30	68.50				68.20		11.98											
	単独																					
	全体			70.30	68.50				68.20		11.98											

③ φ75 土留工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	BH 機種	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長									土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工							
						H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=4.00m		1段	2段	3段
						H=2.00m	H=2.50m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.00m	H=3.50m	H=3.50m	H=4.00m	H=4.00m	H=2.00m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.50m	H=4.00m	H=2.00m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.50m	H=4.00m	m	m	m
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	補助	497-1	497-1-1	3.60																							
2	補助	497-1	497-2-1	66.70																							
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
合計	補助			70.30																							
	単独																										
	全体			70.30																							

③ φ75

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工															舗装 種別		
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³			
1	補助	497-1	497-1-1	3.60				2.73	2.73												7	
2	補助	497-1	497-2-1	66.70																	1	
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
合計	補助			70.30				2.73	2.73													
	単独																					
	全体			70.30				2.73	2.73													

単独

①

塩ビ製小口径マンホール計算書

管番	人孔番号	地盤高	管底高		マンホール深	インパート				ゴム輪受口立管								V型自在継手	異径ソケット		マルチ用支管		人孔蓋			備考			
			流出管	流入管		ストレート	曲り	起点	マルチ	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4		2.7	3.0	250	150	T-25	T-14	T-8				
540-2	540-2-2	71.37	70.010	70.010	1.360		1					1								1							1		
503	503-2	63.87	62.279	62.279	1.591		1					1								1							1		
503	503-3	64.17	62.702	62.702	1.468		1					1								1							1		
505-1	505-1-1	62.32	60.841	60.841	1.479		1					1								1							1		
505-1	505-1-2	62.29	60.859	60.859	1.431		1					1								1							1		
495	495-1	68.53	64.988	64.988	3.542		1													1							1		
495	495-2	67.37	65.026	65.025	2.344		1													1							1		
合計	箇所 7						個 7					個 1	個 4							個 1							個 7		

各種計算書

カッター汚泥量算出表

(補助)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ	合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	884.4 m	0.04 m	0.71 m ³

0.71 m³

(単独)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ	合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	309.4 m	0.04 m	0.25 m ³

0.25 m³

数量計算書

(補助) 付帯工				
名 称	規 格	計 算 式	小 計	計
(区画線工)				
白色・実線	t=15cm	中央線 L1 =		
		=		
		外側線 L2 =		
		=		
		自転車横断線 L3 =		
		=		
		計		m
白色・実線	t=45cm	横断歩道線 L1 = +		
		=		
		L2 =		
		=		
		計		m
白色・実線	t=30cm	停止線 L = 0.90		
				m
		=	0.9	1
白色・破線	t=45cm	外側線 L =		m
白色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	横断歩道予告 L1 = + + +		
		自転車マーク L2 =		
		止まれ 止まれ L3 = 18.6 + 18.6		
		=	37.2	
		計	37.2	m 37
黄色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	速度制限 40 L =		m
黄色・実線	t=15cm	中央線 L =		m
		=		

448-2-2 マンホールポンプ立坑土留め工

工種・細目	算式	数量	単位
立坑径		1.500	mm
立坑深		3.99	m
掘削深	3.99 + 1.00	4.99	m
鋼製ケーシング圧入掘削			
圧入掘削積み込み工		5.19	m
粘性土	$N \leq 5$	2.95	m
	$5 < N \leq 30$		m
砂質土	$N \leq 30$	1.85	m
	$30 < N \leq 50$		m
	$50 < N$		m
砂礫土 (礫径200mm以下)	$N \leq 30$		m
	$30 < N \leq 50$	0.39	m
	$50 < N$		m
粗石混じり土 (200mm<礫径 \leq 300mm)			m
巨石混じり土 (300mm<礫径 \leq 立坑径/3)			m
ケーシング溶接工	1箇所あたり4.7m 白本 管渠編 P441	2.0	箇所
ケーシング引き上げ工	白本 管渠編 P441	0.9	m
ケーシング撤去工		1.0	箇所
ケーシング切断工	$1.50 \times \pi + 1.31 \times 4$	10.0	m
底盤コンクリート		1.0	箇所
打設量	白本 管渠編 P444	1.8	m ³
圧入掘削設備		1.0	回
鋼製ケーシング残置			
鋼製ケーシング	$\phi 1500\text{mm } t=12\text{mm}$	2.79	m
仮設ケーシング損料等		1.0	式
立坑水替え		1.0	箇所

448-2-2 マンホールポンプ立坑土留め工

工種・細目	算式	数量	単位
スライム運搬処理		1.0	箇所
泥水処分工	白本 管渠編 P448	0.7	m3
発生土処分工	$(\pi/4 \times 1.524^2 \times 4.99) / 0.9$	10.1	m3
鏡切り工	$VU \phi 150 \quad (0.165 + 0.10) \times \pi \times 2 = 1.7$ $VP \phi 75 \quad (0.089 + 0.10) \times \pi \times 1 = 0.6$	2.3	m
スクラップ	$\text{鋼製ケーシング } 0.466 \times 1.31 = 0.61$ $VU \phi 150 \quad (0.165 + 0.10)^2 \times \pi/4 \times 2 \times 0.094 = 0.02$ $VP \phi 75 \quad (0.089 + 0.10)^2 \times \pi/4 \times 2 \times 0.094 = 0.01$	0.64	t
立坑土工			
舗装切断工		5.6	m
舗装破砕工		2.4	m2
Asがら処分工	2.39×0.04	0.1	m3
埋め戻し工	$\text{無筋コンクリート(18-8-25)} \quad \pi/4 \times (1.50^2 - 1.06^2) \times 0.14 = 0.12$ $\pi/4 \times (1.50^2 - 0.98^2) \times 2.35 = 2.38$ $\text{控除} \quad \pi/4 \times 0.165^2 \times 0.26 \times 1 = -0.006$	2.5	m3
	$RC-40 \quad \pi/4 \times (1.50^2 - 0.98^2) \times 1.31 = 1.33$ $\pi/4 \times (1.50^2 - 0.98^2) \times 0.06 = 0.06$ $\text{控除} \quad \pi/4 \times 0.165^2 \times 0.26 \times 1 = -0.006$ $\text{控除} \quad \pi/4 \times 0.087^2 \times 0.26 \times 1 = -0.002$	1.4	m3
仮復旧工		2.4	m2
円形覆工板	$\phi 1500\text{mm}$ 用	1.0	式

各種計算書

管内調査

【補助】

• 526-1	～	523-1	L=	82.0	m
• 523-2	～	523-3	L=	72.4	m
• 541-6	～	540-1-1	L=	65.0	m
• 540-1-1	～	540-1-2	L=	60.0	m
•	～		L=		m
•	～		L=		m
•	～		L=		m
•	～		L=		m
•	～		L=		m
•	～		L=		m
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 合計 ΣL= 279.4 m </div>					