

公共工事発注見通し一覧表(令和6年4月1日現在)

所管課	工事の名称	工事の場所	入札及び契約の方法	工事の種類	入札又は契約予定時期	工事の期間	工事の概要
健康政策課	東野公園体育館空調設備及び自家発電設備設置工事	川合町	一般競争入札	管	第1四半期	10ヶ月	空調設備設置、自家発電設備設置、受変電設備既設撤去及び設置
健康政策課	西野公園体育館雨水配管修繕	野村二丁目	指名競争入札	建築一式	第2四半期	3ヶ月	雨水配管取替18箇所
健康政策課	関B&G海洋センター更衣室及び通路改修工事	関町新所	指名競争入札	建築一式	第2四半期	4ヶ月	更衣室及び通路段差解消、更衣室内設備更新、空調設備設置
子ども未来課	第一愛護園及び昼生保育園 空調機更新修繕	南崎町、中庄町	指名競争入札	管	第1四半期	3ヶ月	第一愛護園:乳児室のエアコン更新 3台 昼生保育園:職員室のエアコン更新 1台
商工観光課	石水溪キャンプ場 バンガロートイレ改修	安坂山町	一般競争入札	建築一式	第2四半期	7ヶ月	既設トイレの解体、新設
農林振興課	青木揚水機場高圧設備整備工事	辺法寺町	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	5ヶ月	高圧屋外用キュービクル H=2400 W=1600 D=1400 1面
建設管理課	野村20号線排水管布設工事	野村町	指名競争入札	土木一式	第1四半期	4ヶ月	管渠 L=60m
建設管理課	羽若18号線側溝工事	羽若町	指名競争入札	土木一式	第2四半期	4ヶ月	側溝 L=100m
建設管理課	南條6号線側溝工事	川崎町	指名競争入札	土木一式	第2四半期	3ヶ月	側溝 L=50m
建設管理課	交通安全施設整備工事	市内一円	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	3ヶ月	交通安全施設 N=1式
建設管理課	古厩関ヶ丘線ほか1線舗装工事	関町古厩	一般競争入札	舗装	第2四半期	5ヶ月	舗装 A=4,000m <sup>2</sup>
建設管理課	地藏院西ノ口線舗装工事	関町新所	一般競争入札	舗装	第1四半期	6ヶ月	舗装 A=3,500m <sup>2</sup>
建設管理課	杏掛新橋ほか1橋橋梁修繕工事	関町杏掛ほか1地区	一般競争入札	土木一式	第2四半期	6ヶ月	橋梁修繕 N=1式
土木課	準用河川北山川護岸改修工事	川崎町	指名競争入札	土木一式	第3四半期	4ヶ月	河川護岸改修L=15m
土木課	和田下水路改良工事	和田町	指名競争入札	土木一式	第2四半期	4ヶ月	水路改良L=80m
都市整備課	東野公園複合遊具等更新工事(プロポーザル)	川合町	随意契約	造園	第1四半期	6ヶ月	複合遊具等更新 N=一式
都市整備課	亀山駅前駐車場防犯カメラ設置工事	御幸町	指名競争入札	電気	第1四半期	2ヶ月	防犯カメラ設置 N=2基
都市整備課	名阪工業団地第三公園舗装工事	白木町	指名競争入札	土木一式	第1四半期	3ヶ月	舗装工 A=500m <sup>2</sup>
上水道課	川崎町地内(市道町徳原西線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	川崎町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	8ヶ月	本設/仮設φ20~50mm L=620m
上水道課	阿野田町地内(市道二本松5号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	阿野田町	一般競争入札	土木一式	第1四半期	9ヶ月	本設/仮設φ40~50mm L=540m
上水道課	天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	天神3丁目ほか	一般競争入札	土木一式	第1四半期	9ヶ月	本設/仮設φ20~50mm L=510m
上水道課	和賀町地内(市道野村和賀天神線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事	和賀町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	7ヶ月	本設/仮設φ20~75mm L=1,520m
上水道課	布気町地内(市道布気小野線)送水管布設工事	布気町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	8ヶ月	本設φ250mm L=390m
上水道課	布気町地内(市道布気小野線)送水管布設工事【債務負担行為】	布気町	一般競争入札	土木一式	第4四半期	12ヶ月	立坑 N=2箇所 本設φ150~250mm L=60m
上水道課	みどり町地内(市道みどり14号線ほか)配水管改良工事	みどり町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	7ヶ月	本設φ50~75mm L=600m
上水道課	関町会下地内(県道四日市関線)道路改良事業に伴う配水管移設工事	関町会下	一般競争入札	土木一式	第4四半期	6ヶ月	本設φ100mm L=250m
上水道課	みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	みどり町	一般競争入札	舗装	第2四半期	7ヶ月	As舗装復旧 A=5,880m <sup>2</sup>
上水道課	井尻町ほか地内(市道井尻16号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	井尻町ほか	指名競争入札	舗装	第2四半期	4ヶ月	As舗装復旧 A=770m <sup>2</sup>
上水道課	関町萩原地内(市道萩原福徳線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	関町萩原	指名競争入札	舗装	第2四半期	5ヶ月	As舗装復旧 A=1,730m <sup>2</sup>
上水道課	関町坂下地内取水管改良工事	関町坂下	一般競争入札	土木一式	第2四半期	6ヶ月	本設φ400mm L=14m
上水道課	辺法寺加圧ポンプ遠方監視装置設置工事	辺法寺町	随意契約	電気通信	第1四半期	9ヶ月	テレメータ設置 N=1式
上水道課	第1水源地自動水質測定装置設置工事	亀田町	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	8ヶ月	自動水質測定装置設置 N=1基

所管課	工事の名称	工事の場所	入札及び契約の方法	工事の種類	入札又は契約予定時期	工事の期間	工事の概要
上水道課	アイリスヒルズ加圧ポンプ場計装盤改造工事	アイリス町	一般競争入札	電気通信	第1四半期	9ヶ月	計装盤改造 N=1式 水位計設置 N=1基
上水道課	加太浄水場ろ過水量調節機修繕	加太中在家	指名競争入札	水道施設	第2四半期	6ヶ月	テレスコープ式調整装置設置 N=1基
上水道課	第2水源ポンプ井ほか水位計取替修繕	阿野田町ほか	指名競争入札	電気	第2四半期	5ヶ月	水位計取替 N=2基
上水道課	加太配水池流量計取替修繕	加太神武	指名競争入札	電気	第2四半期	5ヶ月	流量計取替 N=1基
上水道課	第3水源地送水ポンプ盤修繕	山下町	随意契約	電気通信	第1四半期	5ヶ月	送水ポンプ盤修繕 N=1式
下水道課	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	川崎町	一般競争入札	土木一式	第1四半期	8ヶ月	管渠工 L=775m
下水道課	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	川崎町	一般競争入札	土木一式	第1四半期	9ヶ月	管渠工 L=658m
下水道課	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	阿野田町	一般競争入札	土木一式	第1四半期	9ヶ月	管渠工 L=753m
下水道課	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	天神三丁目	一般競争入札	土木一式	第1四半期	9ヶ月	管渠工 L=612m
下水道課	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	和賀町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	8ヶ月	管渠工 L=595m
下水道課	布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	布気町	一般競争入札	土木一式	第1四半期	8ヶ月	管渠工 L=528m
下水道課	井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	みどり町ほか	一般競争入札	土木一式	第1四半期	8ヶ月	管更生・管布設替工 L= 483m
下水道課	野村処理分区下水管渠布設工事(その1)	野村一丁目	指名競争入札	土木一式	第3四半期	4ヶ月	管渠工 L=60m
下水道課	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	川崎町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	5ヶ月	舗装工 A=4,365㎡
下水道課	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	能褒野町	一般競争入札	土木一式	第3四半期	3ヶ月	舗装工 A=2,989㎡
下水道課	本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	阿野田町	一般競争入札	土木一式	第3四半期	4ヶ月	舗装工 A=3,530㎡
下水道課	本町南部処理分区舗装復旧工事(その2)	天神三丁目ほか	一般競争入札	土木一式	第2四半期	4ヶ月	舗装工 A=4,181㎡
下水道課	本町南部処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	阿野田町ほか	一般競争入札	土木一式	第2四半期	6ヶ月	中継ポンプ設置工 N=3箇所
下水道課	本町南部処理分区P9中継ポンプ更新工事	阿野田町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	5ヶ月	ポンプ取替・分解整備工 N=各1台
下水道課	井田川・能褒野中継ポンプNo.1分解整備工事	みずほ台	指名競争入札	土木一式	第2四半期	4ヶ月	分解整備工 N=1台
下水道課	農業集落排水施設機能強化対策工事	白木町ほか	一般競争入札	土木一式	第2四半期	7ヶ月	処理場施設機器更新 N=1式
消防総務課	管内町地内防火水槽新設工事	管内町	一般競争入札	土木一式	第2四半期	5ヶ月	40㎡二次製品
教育総務課	亀山西小学校防犯カメラ改修工事	本丸町	指名競争入札	電気	第2四半期	3ヶ月	亀山西小学校防犯カメラ更新 一式
教育総務課	関小学校トイレ改修工事	関町木崎	指名競争入札	建築一式	第1四半期	3ヶ月	便器の改修工事 2基
教育総務課、子ども政策課	亀山南小学校、学童保育所下水道接続工事	天神三丁目	一般競争入札	土木一式	第2四半期	5ヶ月	延長約105m