

平成30年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 病 院 総 務 課			
事 業 名											
施 工 場 所		亀山市亀田町地内									
工 事 名		医療センター給湯配管交換工事						設計 平成30年12月			
工 事 費		円 (内消費税相当額 円)						課 長		設計審査監	
工 期		平成31年6月28日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要						起 工 理 由					
医療センターの給湯配管を更新する工事 ・ステンレス鋼管 20A × 161m ・ステンレス鋼管 25A × 239m ・ステンレス鋼管 30A × 191m ・ステンレス鋼管 40A × 48m ・ステンレス鋼管 50A × 40m ・ステンレス鋼管 80A × 48m ・付帯工事 一式											