

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
01:補助					
管路(補助)					
管きよ工					
管路土工					
	舗装版切断(施工パツケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,190	
	舗装版切断(施工パツケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	40	
	舗装版破砕直接掘削積込	AS・CON t=10cm以下 BH	m ²	148	
	舗装版破砕直接掘削積込	AS・CON t=10cm以下 BH	m ²	492	
	機械掘削工	BH	m ³	230	
	機械掘削工	BH	m ³	1,500	
	機械埋戻工	BH	m ³	130	
	機械埋戻工	BH	m ³	840	
	機械埋戻工(再生砕石)	BH	m ³	290	
	残土処分工	BH ダンプ	m ³	80	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	残土処分工	BH ダンプ	m ³	520	
	残塊処分工	BH ダンプ	m ³	7	
	残塊処分工	BH ダンプ	m ³	37	
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m ³	42	
	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m ³	2	
	流用土運搬(往路)	BH ダンプ	m ³	150	
	流用土運搬(復路)	BH ダンプ	m ³	150	
	流用土運搬(往路)	BH ダンプ	m ³	940	
	流用土運搬(復路)	BH ダンプ	m ³	940	
	積込工(流用)	BH	m ³	1,080	
	汚泥処分工		m ³	2	
	ウェルポイント工		式	1	
管布設工					
	硬質塩化ビニル管据付工	径75mm	m	145	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	硬質塩化ビニル管設置 工	φ = 150 mm	m	361	
	硬質塩化ビニル管設置 工	φ = 250 mm	m	14	
	硬質塩化ビニル管設置 工	φ = 300 mm	m	255	
	ゴム輪受ロマンホール 可とう継手	塩ビ管径 φ 150	個	18	
	ゴム輪受ロマンホール 可とう継手	塩ビ管径 φ 250	個	2	
	ゴム輪受ロマンホール 可とう継手	塩ビ管径 φ 300	個	7	
	埋設標示シート	ダブル			
	砂基礎工	機械施工	m	771	
	砂基礎工	機械施工	m ³	70	
	砂基礎工	機械施工	m ³	190	
	圧送管材料		式	1	
	硬質ポリ塩化ビニル 管	φ 75 長5.0m JWWA K129	本	27	
	硬質ポリ塩化ビニル 管継手	φ 75×45° ベンド JWWA K 130	個	25	
	VP用離脱防止継手	φ 75	個	25	
	フランジ短管 (SUS304) φ 75(80A)		個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	伸縮可とう管 φ75 (80A)	両フランジ型	個	1	
	メカフランジ φ75	接合材含む	個	1	
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K組	φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	1	
	FEP管 φ30		m	20	
	FEP管 φ50		m	10	
管路土留工					
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.0m以下	m	145	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.0m以下	m	22	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.5m以下	m	104	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=3.0m以下	m	35	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=3.5m以下	m	283	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=3.8m以下	m	58	
	軽量金属支保材設置撤去工		m	58	
	軽量金属支保材設置撤去工		m	422	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	軽量金属支保材設置撤去工		m	167	
	軽量鋼矢板賃料(補助)		式	1	
	軽量金属支保材賃料(補助)		式	1	
マンホール工					
1号組立マンホール工					
	亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ600 T-25	組	3	
	亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ600 T-14	組	9	
	調整モルタル		箇所	12	
	調整リング	φ600×50	個	4	
	調整リング	φ600×100	個	1	
	1号マンホール斜壁(内径φ900)	φ600×900×300	個	5	
	1号マンホール斜壁(内径φ900)	φ600×900×450	個	6	
	1号マンホール斜壁(内径φ900)	φ600×900×600	個	1	
	1号マンホール直壁	φ900×900	個	4	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	1号マンホール直壁	φ900×1200	個	1	
	1号マンホール躯体	φ900×1200	個	2	
	1号マンホール躯体	φ900×1500	個	1	
	1号マンホール躯体	φ900×1800	個	9	
	1号マンホール底版	φ900×130	個	12	
	1号マンホール削孔	塩ビ管 φ300	箇所	4	
	1号マンホール削孔	塩ビ管 φ150	箇所	10	
	1号マンホール削孔	塩ビ管 φ200	箇所	1	
	1号マンホール削孔	塩ビ管 φ250	箇所	1	
	底部工(1号)		箇所	10	
	底部工(1号)基礎のみ		箇所	2	
	底部工(1号)インバートのみ		箇所	2	
	組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	9	
	組立マンホール設置工	1号 3m超～4m以下	箇所	3	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	副管工 (150-2)		箇所	1	
	副管工 (250-2)		箇所	1	
1号組立レジンマンホール					
	亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ600 T-14	組	1	
	亀山市型親子鉄蓋	φ900-φ600 T-14	組	1	
	調整モルタル		箇所	2	
	レジン用調整リング	φ600×150	個	1	
	レジン用調整リング	φ900×100	個	1	
	レジン用調整リング	φ900×150	個	1	
	レジン製1号マンホール頂版	φ900×120	個	1	
	レジン製1号マンホール直壁	φ900×600	個	1	
	レジン製1号マンホール直壁	φ900×900	個	1	
	レジン製1号マンホール直壁	φ900×1200	個	1	
	レジン製1号マンホール直壁	φ900×1500	個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	レジン製1号マンホール底板	φ900×90	個	2	
	レジン製ハシゴ (FRP製)	~L=1200	式	1	
	レジン製ハシゴ (FRP製)	~L=2100	式	1	
	レジン製1号マンホール削孔	削孔径~φ202	箇所	2	
	レジン製1号マンホール削孔	削孔径~φ258	箇所	2	
	底部工 (1号レジン)		箇所	1	
	底部工 (1号レジン) 基礎のみ		箇所	1	
	1号レジン組立マンホール設置工 H<		箇所	1	
	飛散防止板 (φ75兼用)	点検孔付 φ100	枚	1	
	飛散防止板 (φ75兼用)	点検孔無 φ100	枚	1	
	飛散防止板 (φ150兼用)	点検孔付 φ200	枚	1	
小口径マンホール工					
	亀山市型小型グラウンドマンホール蓋	φ300 T-14 (台座込み)	組	7	
	铸铁製防護蓋設置費		箇所	7	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	密閉式内蓋	塩ビ製 φ300	組	7	
	本管自在継手 PMF	塩ビ製 φ150	個	7	
	小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm	深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm	箇所	7	
舗装工					
アスファルト舗装工					
	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	349	
	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	291	
	基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2	291	
	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	331	
	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 170 mm 1層施工	m2	18	
	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 240 mm 2層施工	m2	291	
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	1	
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	実線幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	6	
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	実線幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
取付管及びます工					
汚水柵・取付管設置工					
	ます設置工 (塩ビ製)		箇所	12	
	ます設置工 (鋳鉄製)		箇所	22	
	下水道用可とう支管継手	塩ビ管用 φ150×100	個	34	
	取付管 (A1-2)		箇所	1	
	取付管 (A2-1)		箇所	1	
	取付管 (A2-2)		箇所	8	
	取付管 (A2-4)		箇所	1	
	取付管 (A2-8)		箇所	1	
	取付管 (B1-3)		箇所	2	
	取付管 (B2-4)		箇所	3	
	取付管 (C2-3)		箇所	1	
	取付管 (D1-2)		箇所	2	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	取付管 (D1-4)		箇所	2	
	取付管 (D2-2)		箇所	2	
	取付管 (D2-3)		箇所	1	
	取付管 (D2-4)		箇所	2	
	取付管 (D2-5)		箇所	1	
	取付管 (D2-6)		箇所	6	
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
02:単独					
管路 (単独)					
管きよ工					
管路土工					
	舗装版切断 (施工パツケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	144	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	舗装版切断(施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	135	
	舗装版破砕直接掘削積込	AS・CON t=10cm以下 BH	m ²	110	
	舗装版破砕直接掘削積込	AS・CON t=10cm以下 BH	m ²	14	
	機械掘削工	BH	m ³	150	
	機械掘削工	BH	m ³	90	
	機械埋戻工	BH	m ³	100	
	機械埋戻工	BH	m ³	50	
	機械埋戻工(再生砕石)	BH	m ³	10	
	残土処分工	BH ダンプ	m ³	40	
	残土処分工	BH ダンプ4t	m ³	30	
	残塊処分工	BH 2t ダンプ	m ³	8	
	残塊処分工	BH プ2t ダンプ	m ³	1	
	建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m ³	3	
	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)		m ³	6	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	流用土運搬(往路)	BH プ ダン	m ³	120	
	流用土運搬(復路)	BH プ ダン	m ³	120	
	流用土運搬(往路)	BH ダンブ	m ³	50	
	流用土運搬(復路)	BH ダンブ	m ³	50	
	積込工(流用)	BH	m ³	170	
	汚泥処分工		m ³	0.3	
管布設工					
	硬質塩化ビニル管据付工	径75mm	m	170	
	ゴム輪受ロマンホール 可とう継手	塩ビ管径 φ150	個	8	
	埋設標示シート	ダブル	m	169	
	砂基礎工	機械施工	m ³	30	
	砂基礎工	機械施工	m ³	20	
管路土留工					
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.0m以下	m	78	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.0m以下	m	33	
	軽量鋼矢板設置撤去工	両側H=2.5m以下	m	16	
	軽量金属支保材設置撤去工		m	16	
	軽量金属支保材設置撤去工		m	111	
	軽量鋼矢板賃料(単独)		式	1	
	軽量金属支保材賃料(単独)		式	1	
マンホール工					
1号組立マンホール工					
	亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ600 T-25	組	1	
	亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ600 T-14	組	4	
	調整モルタル		箇所	5	
	調整リング	φ600×50	個	3	
	調整リング	φ600×100	個	1	
	1号マンホール斜壁(内径φ900)	φ600×900×300	個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	1号マンホール斜壁 (内径φ900)	φ600×900×4 50	個	4	
	1号マンホール直壁	φ900×600	個	1	
	1号マンホール躯体	φ900×900	個	4	
	1号マンホール躯体	φ900×1800	個	1	
	1号マンホール底版	φ900×130	個	5	
	1号マンホール削孔	塩ビ管 φ150	箇所	3	
	底部工(1号)				
	組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	5	
小口径マンホール 工					
	亀山市型小型グラウン ドマンホール蓋 铸铁製防護蓋設置費	φ300 T-14 (台 座込み)	組	6	
	密閉式内蓋	塩ビ製 φ300	箇所	6	
	本管自在継手 PMF	塩ビ製 φ150	組	6	
	小型マンホール工(塩 化ビニル製)径300mm	深さ2m以下 本管径 150mm及び200mm	個	6	
			箇所	6	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
舗装工					
アスファルト舗装工					
	表層(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	110	
	表層(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	14	
	基層(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m ²	14	
	下層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	全仕上り厚 100 mm 1層施工	m ²	35	
	下層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	全仕上り厚 160 mm 1層施工	m ²	50	
	下層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	全仕上り厚 170 mm 1層施工	m ²	60	
	下層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ)	全仕上り厚 240 mm 2層施工	m ²	14	
取付管およびます工					
汚水柵・取付管設置工					
	ます設置工(塩ビ製)		箇所	6	
	ます設置工(鑄鉄製)		箇所	2	
	下水道用可とう支管継手	塩ビ管用 φ150×100	個	7	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	取付管 (A1-1)		箇所	1	
	取付管 (A1-2)		箇所	4	
	取付管 (A2-2)		箇所	2	
	取付管 (B1-4)		箇所	1	
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	仮設材等運搬費 (往復)		式	1	
	仮設材等積込み取卸し		式	1	
事業損失防止施設費					
	家屋調査工 (家屋)		棟	11	

数量總括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	單位	數量	摘要
	家屋調査工(外柵)		棟	8	
技術管理費					
	管内調査工		m	284	

管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	79.67	80	
残土処分工			m ³	520.23	520	
残土処分工			m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	6.99	7	As版 5.23 Con版 1.76
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	37.14	37	As版 37.14
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊/Con塊		m ³	44.13	44	As版 42.37 Con版 1.76
流用土運搬(往路)			m ³	148.33	150	133.49 / 0.9
流用土運搬(復路)			m ³	148.33	150	
流用土運搬(往路)			m ³	935.67	940	
流用土運搬(復路)			m ³	935.67	940	
流用土運搬(往路)			m ³			
流用土運搬(復路)			m ³			
積込工(流用)			m ³	1,084.00	1,080	
石棉管撤去積込工	φ 100		m	—		
石棉管継手取外し工	φ 100		口	—		
石棉管運搬工			m ³	—		
石棉管殻処分			t	—		
汚泥処分工			m ³	1.60	2	

管 布 設 工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	145.10	145	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	360.63	361	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	13.80	14	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	254.80	255	
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	83.0	83	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	7.2	8	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	3.0	3	
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	0.5	1	
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	62.0	62	
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	1.7	2	
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	18	18	
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	2	2	
マンホール継手工	φ 300	ゴム輪受口 可とう継手	個	7	7	
標識埋設シート			m	771.88	771	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	67.89	70	
砂基礎工			m ³	191.52	190	
砂基礎工			m ³	—		

土留工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	144.50	145	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	22.00	22	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	104.20	104	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	35.10	35	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	282.70	283	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	57.70	58	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	57.70	58	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	422.00	422	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	166.50	167	
素掘			m	146.00	146	

1号組立マンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	3	3	
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	9	9	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	12	12	
調整リング	50mm		個	4	4	
調整リング	100mm		個	1	1	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	5	5	
斜壁ブロック	450mm		個	6	6	
斜壁ブロック	600mm		個	1	1	
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	4	4	
直壁ブロック	1200mm		個	1	1	
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	—		
躯体ブロック	1200mm		個	2	2	
躯体ブロック	1500mm		個	1	1	
躯体ブロック	1800mm		個	9	9	
底版ブロック	h=130mm		個	12	12	
削孔工	φ 300mm		箇所	4	4	
削孔工	φ 150mm		箇所	10	10	
削孔工	φ 200mm		箇所	1	1	

1号組立レジンマンホール工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型	φ 600	組			
マンホール蓋	T-14 亀山市型	φ 600	組	1	1	
マンホール蓋	親子蓋 T-14 亀山市型	φ 900-600	組	1	1	
調整モルタル	20mm~70mm		箇所	2	2	
調整リング	100mm	φ 600	個	—		
調整リング	150mm	φ 600	個	1	1	
調整リング	100mm	φ 900	個	1	1	
調整リング	150mm	φ 900	個	1	1	
頂版ブロック	120mm	φ 900-600	個	1	1	
直壁ブロック	300mm	φ 900	個	—		
直壁ブロック	600mm	φ 900	個	1	1	
直壁ブロック	900mm	φ 900	個	1	1	
直壁ブロック	1200mm	φ 900	個	—		
躯体ブロック	900mm	φ 900	個	1	1	
躯体ブロック	1200mm	φ 900	個	1	1	
躯体ブロック	1500mm	φ 900	個	1	1	
底板ブロック	h=90mm	φ 1060	個	2	2	
サイド付梯子	L=1200mm	FRP製	個	1	1	
サイド付梯子	L=2100mm	FRP製	個	1	1	
削孔工	φ 100mm		箇所	2	2	
削孔工	φ 150mm		箇所	2	2	
底部工	インバートのみ		個	—		
底部工	基礎工のみ		個	1	1	
底部工	基礎工・インバート		箇所	1	1	
ブロック据付工	人孔深 1.5m以下	レジン式	箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 3.0m以下	レジン式	箇所	2	2	
飛散防止板(φ 75)	点検孔有 φ 100		枚	1	1	
飛散防止板(φ 75)	点検孔無 φ 100		枚	1	1	
飛散防止板(φ 150)	点検孔有 φ 150		枚	1	1	

舗装仮復旧工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	349.01	349	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	291.13	291	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	291.13	291	
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	—		
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	331.46	331	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	17.55	18	
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
上層路盤工	t=10cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=13cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=24cm	車道部 RC-40	m ²	291.13	291	
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水柵・取付管設置工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水柵設置工	塩ビ製ます		箇所	12	12	
汚水柵設置工	鋳鉄製ます		箇所	22	22	
支管取付工	メカロック支管 90° MLV	塩ビ管用	箇所	34	34	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A2-1	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A2-2	箇所	8	8	
取付管工	管径 φ100mm	A2-4	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A2-8	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	B1-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B2-4	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	C2-3	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	D1-2	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	D1-4	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	D2-2	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	D2-3	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	D2-4	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	D2-5	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	D2-6	箇所	6	6	

管路土工集計表

(单独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	38.23	40	
残土処分工			m ³	33.50	30	
残土処分工			m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	7.98	8	As版 2.01 Con版 5.97
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	1.44	1	As版 1.44
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
建設廢材処理費	As塊/Con塊		m ³	9.42	9	As版 3.45 Con版 5.97
流用土運搬(往路)			m ³	115.67	120	104.10 / 0.9
流用土運搬(復路)			m ³	115.67	120	
流用土運搬(往路)			m ³	52.00	50	
流用土運搬(復路)			m ³	52.00	50	
流用土運搬(往路)			m ³			
流用土運搬(復路)			m ³			
積込工(流用)			m ³	167.67	170	
石棉管撤去積込工	φ 100		m	—		
石棉管継手取外し工	φ 100		口	—		
石棉管運搬工			m ³	—		
石棉管殻処分			t	—		
汚泥処分工			m ³	0.26	1	

管 布 設 工 集 計 表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	170.39	170	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	37.0	37	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	5.6	6	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	8	8	
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 300	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	169.67	169	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	32.18	30	
砂基礎工			m ³	15.35	20	
砂基礎工			m ³	—		

土留工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	78.00	78	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	33.00	33	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	16.00	16	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	16.00	16	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	111.00	111	
素掘			m	51.00	51	

1号組立マンホール工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	1	1	
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	4	4	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	5	5	
調整リング	50mm		個	3	3	
調整リング	100mm		個	1	1	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	1	1	
斜壁ブロック	450mm		個	4	4	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	1	1	
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	4	4	
躯体ブロック	1200mm		個	—		
躯体ブロック	1500mm		個	—		
躯体ブロック	1800mm		個	1	1	
底版ブロック	h=130mm		個	5	5	
削孔工	φ 300mm		箇所	—		
削孔工	φ 150mm		箇所	3	3	
削孔工	φ 200mm		箇所	—		

舗装仮復旧工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	110.08	110	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	14.40	14	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	14.40	14	
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	34.62	35	
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	50.40	50	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	59.68	60	
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
上層路盤工	t=10cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=13cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=24cm	車道部 RC-40	m ²	14.40	14	
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水柵・取付管設置工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水柵設置工	塩ビ製ます		箇所	6	6	
汚水柵設置工	鋳鉄製ます		箇所	2	2	
支管取付工	メカロック支管 90° MLV	塩ビ管用	箇所	7	7	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	4	4	
取付管工	管径 φ100mm	A2-1	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A2-2	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	A2-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A2-8	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-4	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B2-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	C2-3	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D1-2	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D1-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D2-2	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D2-3	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D2-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D2-5	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	D2-6	箇所	—	—	

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
残土処分工					—					—
残土処分工			49.73	29.94	79.67			38.23		38.23
残土処分工	431.44	6.33	82.46		520.23			33.50		33.50
残土処分工					—					—
残塊処分工					—					—
残塊処分工			6.26	0.73	6.99			7.98		7.98
残塊処分工	27.14	0.59	9.41		37.14			1.44		1.44
残塊処分工					—					—
建設廃材処理費	27.14	0.59	15.67	0.73	44.13			9.42		9.42
流用土運搬(往路)			163.67	-15.34	148.33			115.67		115.67
流用土運搬(復路)			163.67	-15.34	148.33			115.67		115.67
流用土運搬(往路)	456.56	26.67	452.44		935.67			52.00		52.00
流用土運搬(復路)	456.56	26.67	452.44		935.67			52.00		52.00
流用土運搬(往路)										
流用土運搬(復路)										
積込工(流用)	456.56	26.67	616.11	-15.34	1,084.00			167.67		167.67
石綿管撤去積込工					—					—
石綿管継手取外し工					—					—
石綿管運搬工					—					—
石綿管殻処分					—					—
汚泥処分工	1.60				1.60	0.26				0.26
					—					—

管 布 設 工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)				145.10	145.10					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)			360.63		360.63			170.39		170.39
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)		13.80			13.80					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	254.80				254.80					—
硬質塩化ビニール管			332.00		83.00			148.00		37.00
硬質塩化ビニール管			28.63		7.16			22.39		5.60
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管		12.00			3.00					—
硬質塩化ビニール管		1.80			0.45					—
硬質塩化ビニール管	248.00				62.00					—
硬質塩化ビニール管	6.80				1.70					—
マンホール継手工	3		15		18			8		8
マンホール継手工	1	1			2					—
マンホール継手工	7				7					—
標識埋設シート	254.20	13.65	359.08	144.95	771.88			169.67		169.67
砂基礎工					—					—
砂基礎工			42.45	25.44	67.89			32.18		32.18
砂基礎工	118.07	5.61	67.84		191.52			15.35		15.35
砂基礎工					—					—

1号組立マンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
マンホール蓋	3				3			1		1
マンホール蓋		1	8		9			4		4
調整モルタル	3	1	8		12			5		5
調整リング	2		2		4			3		3
調整リング			1		1			1		1
調整リング					—					—
斜壁ブロック	1	1	3		5			1		1
斜壁ブロック	2		4		6			4		4
斜壁ブロック			1		1					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—			1		1
直壁ブロック	2		2		4					—
直壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック					—			4		4
躯体ブロック			2		2					—
躯体ブロック			1		1					—
躯体ブロック	3	1	5		9			1		1
底版ブロック	3	1	8		12			5		5
削孔工	4				4					—
削孔工	3		7		10			3		3
削孔工	1				1					—

1号組立マンホール工 集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
削孔工	1				1					—
底部工	3		7		10			5		5
底部工		1	1		2					—
底部工	2				2					—
ブロック据付工		1	8		9			5		5
ブロック据付工	3				3					—
同径支管					—					—
副管取付工	1				1					—
副管取付工	1				1					—

1号組立レジンマンホール工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	M221-1-1-1-4-1-2-1 (MP)	M221-2-1						補助合計
マンホール蓋	T-25 亀山市型								—
マンホール蓋	T-14 亀山市型		1						1
マンホール蓋	親子蓋 T-14 亀山市型	1							1
調整モルタル	20mm～70mm	1	1						2
調整リング	100mm								—
調整リング	150mm		1						1
調整リング	100mm	1							1
調整リング	150mm	1							1
頂版ブロック	120mm		1						1
直壁ブロック	300mm								—
直壁ブロック	600mm		1						1
直壁ブロック	900mm	1							1
直壁ブロック	1200mm								—
躯体ブロック	900mm	1							1
躯体ブロック	1200mm		1						1
躯体ブロック	1500mm	1							1
底版ブロック	h=90mm	1	1						2
サイド付梯子	L=1200mm		1						1
サイド付梯子	L=2100mm	1							1
削孔工	φ100mm	1	1						2
削孔工	φ150mm		2						2
底部工	インバートのみ								—
底部工	基礎工のみ	1							1
底部工	基礎工・インバート		1						1
ブロック据付工	人孔深 1.5m以下								—
ブロック据付工	人孔深 3.0m以下	1	1						2
飛散防止板(φ75)	点検孔有 φ100		1						1
飛散防止板(φ75)	点検孔無 φ100		1						1
飛散防止板(φ150)	点検孔有 φ150	1							1

舗装仮復旧工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
表層工					—					—
路盤工					—					—
表層工		14.70	315.99	18.32	349.01			110.08		110.08
表層工					—					—
表層工	271.33		19.80		291.13			14.40		14.40
表層工					—					—
基層工	271.33		19.80		291.13			14.40		14.40
基層工					—					—
路盤工					—			34.62		34.62
路盤工		14.70	298.44	18.32	331.46			50.40		50.40
路盤工			17.55		17.55			59.68		59.68
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—
下層路盤工	271.33		19.80		291.13			14.40		14.40
下層路盤工					—					—

汚水柵・取付管設置工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
汚水柵設置工	4		8		12			6		6
汚水柵設置工	8		14		22			2		2
支管取付工	12		22		34			7		7
取付管工					—					1
取付管工					1					4
取付管工					1					—
取付管工					8					2
取付管工					1					—
取付管工					1					—
取付管工					2					—
取付管工					—					1
取付管工					3					—
取付管工					1					—
取付管工					2					—
取付管工					2					—
取付管工					2					—
取付管工					1					—
取付管工					2					—
取付管工					1					—
取付管工					6					—

① φ300 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離		管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	管布設工			砂基礎						
				m	m					基礎延長 m	人孔減長 m	m ³	m ³	m ³	m ³				
																m	m	m ³	m ³
1	補助	221-2	M221-2-1																
				M221-2-2	57.70	56.80	0.45	56.0	0.80	56.65	0.525	26.31							
2	補助	221-2	M221-2-2																
				M221-2-3	82.00	81.10	0.45	80.0	1.10	80.95	0.525	37.60							
3																			
4	補助	221-1	M221-2-3																
				M221-1-1	71.70	70.80	0.45	68.0	2.80	70.65	0.525	32.82							
5	補助	221-1	M221-1-1																
				M221-1-2	47.00	46.10	0.45	44.0	2.10	45.95	0.525	21.34							
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

① φ300 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	管布設工				砂基礎									
									基礎延長	人孔減長	m ³	m ³	m ³	m ³								
															m	m	m ³	m ³				
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計	補助			258.40	254.80		248.00	6.80		254.20											118.07	
	単独																					
	全体			258.40	254.80		248.00	6.80		254.20												118.07

③ φ150 管布設工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工																
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	基礎				砂基礎								
									基礎延長	人孔減長	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³					
1	補助	221-2-5	M221-2-3	73.00	72.10	0.45	72.0	0.10	71.95	0.525	22.10										
2																					
3	補助	221-1-3-3	M221-1-2	9.00	8.10	0.45	8.0	0.10	7.95	0.525	2.44										
4	補助	221-1-3-3	M221-1-3-3-1	35.10	34.20	0.45	32.0	2.20	34.05	0.525	10.46										
5	補助	221-1-3-1	M221-3-3-2	34.50	33.60	0.45	32.0	1.60	33.45	0.525	10.27										
6	補助	221-1-3-1	M221-1-3-1-1	26.00	25.10	0.45	24.0	1.10	24.95	0.525	7.66										
7	補助	221-1-2	M221-1-3-1-2	29.00	28.10	0.45	28.0	0.10	27.95	0.525	8.58										
8																					
9	補助	221-1-1-3	M221-1-1-4-1	30.00	29.10	0.45	28.0	1.10	28.95	0.525	8.89										
10	補助	221-1-1-3	M221-1-1-3-1	5.50	4.60	0.45	4.0	0.60	4.45	0.525	1.37										
11	補助	221-1-1-2	M221-1-1-3-2	19.50	18.74	0.31	16.0	2.74	18.67	0.310	5.73										
12	単独	221-1-1-2	M221-1-1-2-1	22.00	21.35	0.45	20.0	1.35	21.28	0.525	6.53										
13	単独	221-1-1-2	M221-1-1-2-2	20.50	19.60	0.45	16.0	3.60	19.45	0.525	4.10										
14	単独	221-1-1-2	M221-1-1-2-3	11.00	10.10	0.45	8.0	2.10	9.95	0.525	2.10										
15	単独	221-1-1-2	M221-1-1-2-4	14.00	13.10	0.45	12.0	1.10	12.95	0.525	2.73										

(国費)数量表

(1) ウェルポイント本数

掘削深	延長				
1.7<H≤2.0					
2.0<H≤2.5					
2.5<H≤3.0					
3.0<H≤3.5	273.7m	シングル@1.7	273.7 / 1.7	= 161.0	161本
3.5<H≤3.8	57.7m	シングル@1.5	57.7 / 1.5	= 38.5	38本
計	331.4m				199本

上記本数に締め切り終点側の1本を追加する。

$$199\text{本} + 1 = 200\text{本}$$

(2) ウェルポイントポンプ組数

$$331.4\text{m} / 100\text{m} (1\text{セットヘッダーパイプ延長}) = 3.31 \rightarrow 4\text{組}$$

(3) ウェルポイント運転管理日数

集計表

ウェルポイントポンプ設置撤去		組	4
ウェルポイント運転管理日数		日	
ウェルポイント損料	1現場当り	式	1
ジェット装置運転	1現場当り	式	1

ウェルポイント本数 延長根拠

掘削深	延長	数量根拠
1.7<H≤2.0		
2.0<H≤2.5		
2.5<H≤3.0		
3.0<H≤3.5	273.7m	273.70
3.5<H≤3.8	57.7m	57.70

数量拾い上げは縦断図より

5-2. ウェルポイント工損料等計算書

第 W-1 号計算書

ウェルポイントポンプ設置部施工数量	
①ヘッダーライン設置撤去工施工延長	= 331.40m
②ヘッダーライン搬入量	= 100.00m
③ウェルポイント設置本数	= 199本 + 1本 = 200本 (数量計算書参照)
④ウェルポイント搬入量	= 30.0m ÷ 1.7m/本 = 19本 (シガラ@1.7mの場合とする)
⑤ポンプ据付撤去	= 4箇所 (箇所/100m)
⑥ポンプ運転供用日数	=
	=

ウェルポイント工、釜場排水工計算書

1. ウェルポイント工法計算書

設計条件

施工延長	掘削深 3.5m	30.00 m
	掘削深 3.8m	30.00 m

土質

第二砂礫土

透水係数 K	1.31E-02 (cm/sec)
地下水 GL-	1.80 (m)
1本当たりのポンプ揚水量	15 (ℓ/min)
ポンプ能力 Q_a	2.5 (m ³ /min)
ポンプ効率 η	0.7
ポンプ1台当たりの揚水量 $Q_a * \eta$	1,750 (ℓ/min)

検討結果一覧表

掘削深 (m)	揚水量 (ℓ/min)	ウェル本数 (本/施工延長)	ウェルピッチ (m)	ポンプ台数 (台)	備考
3.50	250	17	@1.7×1列	1	
3.80	290	20	@1.5×1列	1	

汚水柵取付管タイプ算定表

①

φ300

100 mm

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離 m	管底深 m	取付管	方向 下流側	Eタイプ (H=取付管土被り)																								蓋種類		備考					
								1 (H<1.20)								2 (1.21<2.00)								3 (2.01<2.20)								4 (2.21<3.00)							
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8								
1	補助	221-2	M221-2-1 M221-2-2	57.70	3.548 3.463	VU 100	右 左																															1	
2	補助	221-2	M221-2-2 M221-2-3	82.00	3.443 3.191	VU 100	右 左																															1 1	
3																																							
4	補助	221-1	M221-2-3 M221-1-1	71.70	2.956 3.197	VU 100	右 左																														2 3		
5	補助	221-1	M221-1-1 M221-1-2	47.00	3.049 3.259	VU 100	右 左																														1 1	2	
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							

汚水柵取付管タイプ算定表

φ150

100 mm

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	管底深 m	取付管 方向 下流側	Aタイプ (H<1.40)										Bタイプ (H=取付管上被り)																						
							1 (H<1.40)					2 (1.41<1.80)					1 (1.81<2.50)					2 (2.51<3.30)					3 (3.31<4.10)												
							1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
						←																																	
20	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-3 M221-1-1-1-4	12.50	1.641 1.627	右 左																																	
21	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-4 M221-1-1-1-5 M221-1-1-1-6	4.50	1.627 1.651 1.651	右 左 右						1																											
22	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-5 M221-1-1-1-6 M221-1-1-1-7	18.50	1.676 1.676 1.442	右 右 左						4																											
23	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-7 M221-1-1-1-8	24.00	1.442 1.442	左 右						2																											
24	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-8 M221-1-1-1-9	15.00	1.442 1.445	左 右	1																																
25	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-8 M221-1-1-3-2-1	17.00	1.442 1.485	右 左	1																																
26	単独	221-1-3-2	M221-1-3-3-2 M221-1-3-2-1	26.50	1.422 1.422	右 左																																	
27	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-1 M221-1-3-2-2 M221-1-3-2-3	6.50	1.379 1.379 1.360	左 右 左																																	
28	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-3 M221-1-2 M221-1-4-1	5.50	1.360 1.821 1.954	左 右 左	1																																
29	補助	221-1-4	M221-1-4-1 M221-1-4-1 M221-1-4-2	22.00	1.954 1.934 2.688	左 右 左																																	
30	単独	221-1-4	M221-1-4-2	16.00	2.688	左																																	
	補助																																						
	単独																																						
	全体																																						
合計																																							

汚水柵取付管タイプ算定表
③

φ150
100 mm

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管底深	100 mm	取付管	方向 下流側	Cタイプ (H<1.40)			Dタイプ (H=取付管上被り)			Eタイプ (H=取付管上被り)				
									1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
20	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-3 M221-1-1-1-4	m 12.50	m 1.641 1.627		VU 100	← 右 左	1 2 3	4 5 6	7 8	1 2 3	4 5 6	7 8	1 2 3	4 5 6	7 8	1 2 3	
21	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-4 M221-1-1-1-5 M221-1-1-1-6	m 4.50 18.50	m 1.627 1.651 1.651 1.676		VU 100 VU 100 VU 100	← 右 左 右 左 右	1 2 3 4	5 6 7 8	1 2 3 4	5 6 7 8	1 2 3 4	5 6 7 8	1 2 3 4	5 6 7 8	1 2 3 4	5 6 7 8	
22	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-6	m 18.50	m 1.676		VU 100	← 右											
23	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-7 M221-1-1-1-8	m 24.00 15.00	m 1.442 1.442 1.442		VU 100 VU 100	← 右 左 右											
24	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-8	m 15.00	m 1.442		VU 100	← 右											
25	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-9	m 17.00	m 1.445		VU 100	← 右											
26	単独	221-1-3-2	M221-1-3-3-2 M221-1-3-2-1	m 26.50	m 1.485 1.422		VU 100	← 右 左											
27	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-2	m 6.50	m 1.379		VU 100	← 右											
28	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-2 M221-1-3-2-3	m 5.50	m 1.379 1.360		VU 100	← 右											
29	補助	221-1-4	M221-1-4-1 M221-4-1	m 22.00	m 1.821 1.954		VU 100	← 右 左											
30	単独	221-1-4	M221-1-4-2	m 16.00	m 2.688		VU 100	← 右											
合計	補助								1						2	2		2	1
	単独																		
	全体								1						2	2		2	1

汚水柵取付管タイプ算定表

③

φ150
100 mm

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	管底深 m	取付管	方向 下流側	Eタイプ (H=取付管土被り)																												蓋種類 塩ビ 鋳鉄	備 考
								1 (H<1.20)								2 (1.21<2.00)								3 (2.01<2.20)								4 (2.21<3.00)					
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4		
								箇所																													
20	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-3	12.50	1.641	VU 100	右																														
			M221-1-1-1-4		1.627	VU 100	左																											1			
21	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-4	4.50	1.627	VU 100	右																														
			M221-1-1-1-5		1.651	VU 100	左																												1		
22	補助	221-1-1-1	M221-1-1-1-6	18.50	1.676	VU 100	右																														
			M221-1-1-1-7		1.442	VU 100	左																												2		
24	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-7	15.00	1.442	VU 100	右																														
			M221-1-1-1-8		1.442	VU 100	左																												1		
25	単独	221-1-1-1	M221-1-1-1-8	17.00	1.442	VU 100	右																												1		
			M221-1-1-1-9		1.485	VU 100	左																														
26	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-1	26.50	1.422	VU 100	右																														
			M221-1-3-2-1		1.422	VU 100	左																														
27	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-2	6.50	1.379	VU 100	右																														
			M221-1-3-2-2		1.379	VU 100	左																														
28	単独	221-1-3-2	M221-1-3-2-3	5.50	1.360	VU 100	右																												1		
			M221-1-2		1.821	VU 100	左																														
29	補助	221-1-4	M221-1-4-1	22.00	1.954	VU 100	右																												1		
			M221-4-1		1.934	VU 100	左																														
30	単独	221-1-4	M221-1-4-2	16.00	2.688	VU 100	右																														
			M221-1-4-2				左																														
	補助																																				
	単独																																				
	全体																																				
合計																																					

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表

(補助)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ		舗装厚さ		合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	1224.0 m	× 0.04 m	× 0.02	= 0.98 m ³		0.98 m ³

(単独)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ		舗装厚さ		合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	279.0 m	× 0.04 m	× 0.02	= 0.22 m ³		0.22 m ³

数量計算書

(補助) 付帯工				
名称	規格	計 算 式	小計	計
(区画線工)				
白色・実線	t=15cm	中央線 L1 = 1.1		
		=	1.1	
		外側線 L2 =		
		=		
		自転車横断線 L3 =		
		=		
		計	1.1	m 1
白色・実線	t=45cm	横断歩道線 L1 = 3.0 + 3.0		
		=	6.0	
		L2 =		
		=		
		計	6.0	m 6
白色・実線	t=30cm	停止線 L = 1.05		
		=	1.1	m 1
白色・破線	t=45cm	外側線 L =		m
		=		
白色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	横断歩道予告 L1 =		
		=		
		自転車マーク L2 =		
		=		
		止まれ 矢印 L3 =		
		=		
		計		m
黄色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	速度制限 40 L =		m
		=		
黄色・実線	t=15cm	中央線 L =		m
		=		