

令和4年度	第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀山市 健康政策課	
事業名	運動施設等管理費 施設管理費								
施工場所	亀山市 野村二丁目 地内								
工事名	西野公園庭球場コート全面改修工事						設計 令和4年 7月		
工事費									
工期	150日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
既設人工芝撤去工 砂入り人工芝張り工					A=2,680m2 A=2,680m2				

工事数量総括表

		工事名	西野公園庭球場コート全面改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備				式		1			
グラウンド・コート施設整備工				式		1			
グラウンド・コート施設修繕工				式		1			
既設人工芝撤去工		砂入り人工芝		m ²		2,680			
廃材処分量		人工芝((砂混載)		k g		40,160			
8m3コンテナ(4t)運搬費		4tコンテナ		台		11			
砂入り人工芝張り工 19mm		砂入り人工芝19mm		m ²		2,680			
雑工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	西野公園庭球場コート全面改修工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
金網フェンス撤去復旧工		標準、くぐり部	m		2			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

		工事名	西野公園庭球場コート全面改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事価格			式		1				
消費税相当額			式		1				
工事費計			式		1				