



様式第2号(第3条関係)

## 入 札 結 果 調 書

令和 5年度  
 亀山市関町坂下地内  
 坂下浄水場緩速ろ過砂補充工事

上記工事等における開札の結果は、次のとおりである。

上水道 課

入 札 者 (指名した者)	第 1 回		第 2 回		落札決定
	入札金額	順位	入札金額	順位	
(有)森水道	✓ 8,800,000	6			
(有)末崎水道	✓ 8,450,000	1			決定
(有)河村設備	✓ 8,700,000	4			
堀田建設(株)	✓ 8,700,000	4			
本城建設(株)	✓ 8,600,000	3			
(株)村山設備	✓ 8,500,000	2			

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※工事について、上記の者を指名した理由は、別紙のとおりである。

予定価格(税抜) 8,722,000 円

※予定価格は落札決定後に記載する。

入札年月日 令和5年8月22日 ( 9時00分 )

入札場所 亀山市役所西庁舎3階第5会議室

立 会 人 別紙入札立会確認書のとおり