

令和5年度	第2号	工 事 実 施 設 計 書						亀山市 健康政策課	
事業名	運動施設等管理費 施設管理費								
施工場所	亀山市 関町市瀬 地内								
工事名	観音山テニスコートA・Bコート改修工事						設計 令和 5年 8月		
工事費									
工期	120日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
既設人工芝撤去工		A=1,200m <sup>2</sup>							
砂入り人工芝張り工		A=1,200m <sup>2</sup>							

## 工事数量総括表

		工事名	観音山テニスコートA・Bコート改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	グラウンド・コート整備
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備			式		1			
グラウンド・コート施設整備工			式		1			
グラウンド・コート施設修繕工			式		1			
既設人工芝撤去工			m2		1,200			
砂入り人工芝張り工(ライン含む)			m2		1,200			
人工芝(砂混載)処理費			kg		30,098			
8m3コンテナ(4t)運搬費			台		8			
直接工事費			式		1			

## 工事数量総括表

工事名		観音山テニスコートA・Bコート改修工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	共通仮設費	
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 観音山テニスコートA・Bコート改修工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			