

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 決<br>裁 | 課 長                                                                               | 担 当                                                                               |                                                                                   |
|        |  |  |  |

## 見 積 結 果 調 書

令和8年度

亀山市亀田町地内

医療センターエアハンドリングユニット更新工事

上記工事等における見積の結果は、次のとおりである。

財務課( 病院総務課 )

| 見 積 者         | 第 1 回       |    | 第 2 回   |    | 決定 |
|---------------|-------------|----|---------|----|----|
|               | 見 積 金 額     | 順位 | 見 積 金 額 | 順位 |    |
| 三重シンリョー設備株式会社 | 20,100,000- | 1  |         |    | 決定 |
|               |             |    |         |    |    |
|               |             |    |         |    |    |
|               |             |    |         |    |    |
|               |             |    |         |    |    |
|               |             |    |         |    |    |

\* 上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

予定価格(税抜) 20,170,000 円

※予定価格は、見積結果の決定後に記載する。

年月日

令和8年6月11日